SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW.
(STWIOR-POS)

Kody wspdlnego Stownika Zamowien roboét objetych przedmiotem zamowienia
CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne 45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania Sciekoéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow
do odprowadzania Sciekéw

Niniejsze opracowanie zostato sporzgdzone w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia
Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zastosowano kody CPV do okreslania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z Panstw Cztonkowskich UE i polskie prawo

zamoéwien publicznych
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l. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
polegajacych na budowie przydomowej oczyszczalni sciekow.

1. Charakterystyka przedmiotu opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa przydomowej oczyszczalni sciekdw, z wykorzystaniem
osadnika gnilnego oraz zt6z rozsaczajacych.

I1. Przeznaczenie ukonczonych robot budowlanych

Przyzagrodowa oczyszczalnia sciekbw ma za zadanie odbiera¢ i oczyszczaé scieki bytowe z
gospodarstwa indywidualnego do warunkoéw zezwalajacych na ich wprowadzenie do ziemi. Instalacja
znajduje sie na terenie nastepujacych dziatek: 11/2, 17, 36. Oczyszczenie

Przebudowa przydomowej oczyszczalni sciekow, pozwoli na dalsze poprawne jej funkcjonowanie.

W zwigzku z tym podje¢ta decyzja o przebudowie przydomowej oczyszczalni sciekdw, jest dziataniem
stusznym i uzasadnionym.

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot sa wymagania dotyczace
opracowania dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni sciekdéw na terenie gminy Kotbaskowo.

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych programem
Niniejsza dokumentacja dotyczy catosci robot niezbednych do wykonania, objetych dokumentacja
techniczna a dotyczacych zadania budowlanego okreslonego w pkt. 1.1.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych, robot tymczasowych

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych
uzgodnien uzytkownikom. Nalezy rowniez uzgodnié¢ okresowe zajecie i zamkniecie dojazddw do posesji o ile
jest taka koniecznos¢ i ewentualnie je zabezpieczy¢. W trakcie realizacji zamdwienia wystapia nastepujace
prace towarzyszace i roboty tymczasowe:
- rozbidrka i naprawa tras rurociggow doprowadzajacych i odprowadzajacych scieki z oczyszczalni oraz pél
rozsaczajacych,
- zebranie humusu (warstwy uprawianej) i niwelacja terenu.
- rozebranie 1 usuni¢cie obiektdow matej architektury zlokalizowanej na terenie lokalizacji obiektéw
planowanej przydomowej oczyszczalni sciekdw.

1.5. Informacja o terenie budowy

Przydomowa oczyszczalnie sciekdw zostata zlokalizowane na dziatkach zainteresowanych
wlascicieli posesji oraz na dziatce gminy Kotbaskowo. Lokalizacja POS zapewnia zachowanie wymaganych
odlegtosci od elementow zagospodarowania terenu.

Instalacja POS wykonywana bedzie w bezposrednim sasiedztwie drog oraz terendw
wykorzystywanych rolniczo.

Ze wzgledu na istniejagce uzbrojenie terenu nieuniknione jest prowadzenie robot w bezposrednim
sasiedztwie sieci energetycznych podziemnych i naziemnych, sieci teletechnicznych, sieci
telekomunikacyjnych, sieci wodociggowych.

1.6. Organizacja robot, przekazanie placu budowy
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Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
0 wykonanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzyte do
robot od daty rozpoczecia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywat wykonane obiekty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy byty sprawne przez
caty czas do momentu odbioru koncowego.

1.7. Zabezpieczenie 0s0b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowiagzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen , zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostana
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania (w projekcie) lub wskazanych przez wiasciciela, spowodowane w
trakcie realizacji robdt.

1.8. Ogoblne wymagania dotyczace projektu i wykonywanych robot budowlanych

Na etapie robot budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone badz zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych nalezy zakonczy¢ wszelkie prace
przygotowawcze okreslone w dokumentacji projektowej i niniejszym programie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacja techniczng, pozwoleniem na
budowe i specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowia czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w chocby
w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

- specyfikacje techniczne,
- dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek czy
uzupetnien.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie materiaty uzyte do robot winny mie¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnione
jednostki. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowsa lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli materiaty takie beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb zwigzane sg z robotami. Wykonawca bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Od Wykonawcy wymagane jest zatrudnianie kierownika budowy.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dot. ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dot. ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

- unika¢ szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych,
- nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiskai otoczenia czynnikow powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robot budowlanych. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny
wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych na czas budowy,

Z uwagi na wystepowanie drzew i krzewow na dziatkach, gdzie projektowane sg przydomowe
oczyszczalnie $ciekow nalezy zwrdécié szczegolng uwage na prowadzenie robot, majac na uwadze najmniejsze
uszkodzenie korzeni drzew.

1.10. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca przy realizacji robot jest zobowigzany do przestrzegania przepisow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagana dla personelu
zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca zabezpieczy i bedzie stale utrzymywatl wyposazenie w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktu.

1.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych
uzgodnien. Nalezy rowniez uzgodni¢ okresowe zajecie i zamkniecie drog oraz dojazdow do posesji i
ewentualnie je zabezpieczy¢.

Wykonawca uzgodni z wiascicielem posesji urzadzenie placu budowy, aby nie przeszkadzaé sobie
nawzajem.

1.12. Okreslenia podstawowe - definicje

1.12.1.0czyszczanie sciekow- proces technologiczny polegajacy na zmianie wiasciwosci fizycznych i sktadu
chemicznego lub biologicznego $ciekOw przez zmniejszenie stezenia zanieczyszczen w celu umozliwienia
odprowadzenia ich do odbiornika - gruntu, wody.

1.12.2. Oczyszczalnia sciekow - zesp6t urzadzen i obiektow do oczyszczania sciekOw.

1.12.3. Przydomowa oczyszczalnia sciekOw - oczyszczalnia sciekOw oczyszczajaca scieki z jednego
gospodarstwa.

1.12.4. Przepompownia sciekdw - jest to zespot konstrukcji budowlanych i instalacji technicznych stuzacych
do hydraulicznego transportu sciekdw surowych lub oczyszczonych.

1.12.5. Rurociggi tfoczne - uklad przewodow wychodzacych z przepompowni $ciekow, ktorymi sg
przettaczane s$cieki sanitarne.

1.12.6. Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacji, w ktérym przeptyw sciekOw nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

1.12.7. Studzienka rozdzielcza - obiekt na kanale przeznaczony do podtaczenia nitek (ciggéw) drenazu
rozsaczajacego i do kontroli prawidtowosci jego pracy i eksploatacji.

1.12.8. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w
ktorych wyrob budowlany jest stosowany.
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1.12.9. Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta stwierdzajagce, na jego Wwylaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna.
1.12.10. Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno -uzytkows.
1.12.11. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument o przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

1.12.12. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru robot w formie wyliczen , szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow.

Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

1.12.13. Kosztorys slepy - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
1.12.14. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

1.12.15. Przedmiar rob6t - zestawienie przewidzianych do wykonania robot  wedlug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

1.12.16. Materiafy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym,
1.12.17. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.

1.12.18. Inspektor nadzoru inwestorskiego- osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do
nadzorowania robdét 1 wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.

1.12.19. Rysunki - czes¢ projektu budowlanego, ktora wskazuje lokalizacje, parametry i wymiary obiektu
budowlanego bedacego przedmiotem robot.

1.12.20. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonawstwa robot oraz geodezyjnymi, pomiarami powykonawczymi.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne

Materiaty i urzadzenie przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
projekcie budowlanym, winny by wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane aprobaty
techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i skladowania urzadzen i
materiatow zapewniajacych zachowanie ich jakosci i przydatnosci do zabudowy. Sktadowanie powinno by
prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcje materiatow i urzadzen.

Miejsca czasowego skladowania urzadzen i1 materialdow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane urzadzenia i materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé¢ i wiasciwosci do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania urzadzen i materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia odbioru $ciekdw na czas prowadzenia robot.

2.2. Wymagania techniczne
2.2.1. Rurociagi i armatura
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Do budowy przytacza kanalizacji sanitarnej stosuje sie:

- rury kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu  wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:1991 o
srednicy 0,11 m tgczone na uszczelki gumowe, ktore dostarcza dostawca,

- w terenie gdzie istnieje mozliwos¢ ruchu kotowego zastosowaé nalezy rury ostonowe PE 100 RC o
srednicy zgodnej z opisem w czesci graficznej tj. de220.

- ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i 1ISO 4435:1991, - piasek na podsypke i
obsypke rur wg PN-87/B-01100.

Norma PN-EN-1671 zaleca wykonanie systemu potaczen zapewniajacych gladka, wewnetrzna
powierzchni¢ ulatwiajaca przeptyw. Stad zalecane potaczenie rur za pomoca ztgczek zaciskowych lub
elektrooporowych.

Przy zgrzewaniu doczotowym tworzy si¢ wewnatrz wylewka tworzywa, na ktorej beda sie zbiera¢
zanieczyszczenia - sposob niezalecany. Na przewody ttoczne zastosowac rury: « PE40, d40x2,4 SDR17

Materiaty uzyte do wykonania rurociagdw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na powierzchni
zewnetrznej. Wymiary i tolerancje musza by zgodne z norma.

Kazda rura powinna by fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiatu,
oznaczeniu szeregu, srednicy zewnetrznej w mm, grubosci $cianki, daty produkcji, obowiazujacej normy.

Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, rowne, bez zadzioréw i wypuktosci.

2.2.2. Oczyszczalnie $ciekow

Projektowana przebudowa przydomowej oczyszczalni $ciekOw obejmuje swym zakresem
podtaczenie do istniejacego osadnika gnilnego przytacza dell10 oraz instalacji rozsaczajacej.

Studzienka rozdzielcza powinna by¢ wykonana z PEHD, posiada¢ pokrywe i nadstawke tagczona na
gwint, posiada¢ 6 otworéw wylotowych.
Oczyszczalnia sciekdw musi spetnia¢ wytyczne normy PN EN 12566-1/Al i by¢ znakowana znakiem CE.

W celu potwierdzenia jakosci proponowanych urzadzen do oferty nalezy zataczy¢ deklaracje zgodnosci oraz
pelny protokdt z badan wykonany przez notyfikowane w Unii Europejskiej laboratorium. Dolaczona
deklaracja zgodnosci powinna zawiera¢ informacje dotyczace przebadanych zbiornikow tj.:
wytrzymalos¢ konstrukcji, szczelnosé, pojemnos¢ nominalna, skutecznosé oczyszczania. Zamawiajacy
nie dopuszcza mozliwosci wykonywania badan przez laboratorium akredytowane, a jedynie
potwierdzonych przez laboratorium notyfikowane. Wszystkie badania na zgodnos¢ z norma PN-EN
12566-1/A1 musza by¢ wykonane wylacznie w laboratorium notyfikowanym przez Komisje Europejska
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

Producent oczyszczalni powinien posiada¢ potwierdzenie wysokich standardéw produkcji w postaci
Certyfikatu DIN EN 1SO 9001:2008 oraz spetnia¢ wymogi standardow zarzadzania srodowiskowego PN-EN
1SO14001:2004. Certyfikat ISO 9001 i ISO 14001 nalezy dotaczy¢ do oferty.

Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne pod warunkiem zachowania podstawowych parametrow
technicznych i jakosciowych proponowanych urzadzen do opisanych w Specyfikacji Technicznej.
Udowodnienie réwnowaznosci nalezy do Oferenta.

2.2.3. Studzienka systemowe

Studzienka ta odpowiedzialna jest za potgczenie strumieni sciekow z budynkow i skierowanie ich

do oczyszczalni, lokalizowana jest przy zmianie kKierunku przeptywu sciekdw.

Wioty studni (kinety) umozliwiaja bezposrednie podtaczenie do nich rur kanalizacyjnych eliminujac

tym samym koniecznos¢ stosowania ksztattek przejsciowych.

Nalezy zastosowac studzienki o srednicy do 450mm i wyposazone w:

-na terenach zielonych stozek betonowy i pokrywa betonows,

-na studzience ustawionej w drogach dojazdowych i placach manewrowych zamontowa¢ wiaz zeliwny klasy
D400.
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Studnia rewizyjna powinna by¢ usytuowany w miejscu nie narazonym na obcigzenia tj. droga
przejazdowa itp. Pokrywa studzienki winna by¢ widoczna na powierzchni gruntu.

Przewidziano przetozenie istniejacych studzienek systemowych

W przypadku uszkodzenia istniejacych studni lub ich ztego stanu Wykonawca zobowigzany jest
do ich wymiany.

2.2.4. Wentylacja niska
Wentylacja niska jest realizowana poprzez dotaczenie do kazdej nitki drenazu rozsaczajacego rur PVC
110 zakonczonych kominkiem 60 cm ponad poziomem terenu.

Wentylacje stosowa¢ zgodnie z DTR producenta wbudowywanego urzgdzenia, niezaleznie od ich
przedstawienia w projekcie technicznym.

2.2.5. Pole rozsaczajace, drenaz

Drenaz, pola rozsaczajace nalezy wykona¢ z rur PVC 110 taczonych bez uszczelek, z poprzecznymi
nacieciami o roznej gtebokosci. Nitki drenazu nalezy uktada¢ w odlegtosci jak pokazano w czesci graficzneyj.
Wysokos¢ zrzutu $cieku drenazu od poziomu wod gruntowych winna by¢ min. 1,5 m.

Warstwe filtracyjng nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie do niej gruntu rodzimego poprzez
przykrycie jej geowtoknina.

2.2.6. Materialy na podsypke
Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ drobno lub srednioziarnisty. Grubosé¢ podsypki
pod drenaz: 70 cm - warstwa wspomagajaca.

2.2.7. Materialy na obsypke

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego
posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min. 0,30m po zagegszczeniu. Nalezy wykona¢ ja materiatem
identycznym co podsypke. Wymagany stopien zageszczenia wg. Odnosnych normatywow.

Zasypke nalezy wykona¢ w sposob zalezny od wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢
wykonana gruntem rodzimym.

2.3 Wymagania funkcjonalno-uzytkowe

Zaproponowany system oczyszczania sciekOw spetni wymagania norm U. E. oraz wymagania stawiane w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku, w sprawie warunkow jakie nalezy spetniaé
przy wprowadzaniu $ciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

3. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to:
- koparki,

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
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4. Transport
4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na witasciwosci wykonywanych robot, przewozonych urzadzen i materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu
drogowego.

4.2. Transport rur, ksztaltek, studzienek

W zaleznosci od dtugosci dostarczanych odcinkow nalezy stosowaé¢ samochody skrzyniowe.,

Przy odcinkach dluzszych o wiecej niz 1 m od diugosci skrzyni tadunkowej nalezy stosowac
przyczepy cokotowe. Nalezy chronié¢ rury przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sa
przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Na srodkach transportowych rury powinny by¢ utozone na podktadach drewnianych stanowiagcych
rowne podtoze, o szerokosci nie mniejszej od 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw z zabezpieczeniem przed
przesuwaniem i przetaczaniem.

Wysokos¢ sktadowania rur nie moze by¢ wigksza niz 2,0 m. Konce rur winny by¢ zabezpieczone
kapturkami ochronnymi lub wkladkami.

Studzienki kanalizacyjne nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy

4.3. Transport kruszyw oraz materialdw izolacyjnych
Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywaé si¢ przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych srodkow
transportu zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewozonych materiatow
przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem.

Powyzsze zasady obowiazuja réwniez przy przewozeniu materiatdw izolacyjnych.

5. Sktadowanie

Rury PVC i PE dostarczane sa na plac budowy zapakowane na paletach, a ksztattki w skrzyniach lub
paczkach powlekanych folig. Rury o wigkszych $rednicach niezapakowane w paczki powinny by¢
roztadowywane pojedynczo z zachowaniem srodkdw ostroznosci.

Rury PVC i PE powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej dolna
warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem si¢. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na
przemian koncowkami - kielichami. llo§¢ warstw rur w sztaplach nie powinna przekraczaé liczb podanych
ponizej:

Srednica rur: Ilo$¢ warstw:
100 mm - 150 mm 5

Zaréwno pierscienie uszczelniajace, jak i manszety - ziaczki rurowe oraz smar powinny by¢
przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszaja
ich wartosci wytrzymatosciowe).

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej wymienione materiaty brezentem, by uchroni¢
je przed zniszczeniem pod wplywem zbyt niskiej temperatury.

Rury powinny by¢ roztadowane przy pomocy dzwigu, koparki lub widtaka. W tym celu nalezy
uzywac paséw nosnych - w zadnym przypadku nie nalezy uzywac rur stalowych.

Palety na placu budowy uktadamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nosne palet nie zapadaty si¢ w
gruncie. Palety uktadamy w pewnej odlegtosci od siebie tak, by nie utrudnia¢ pozniejszych manewrow tymi
paletami. Przy skfadowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba zwraca¢ uwage, by bosy koniec rury nie dotykat
bezposrednio ziemi (szczegolnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym). Ksztattki powinny by¢ ustawiane
bezposrednio na podtozu kielichami w dot.

Oczyszczalnie, szafy sterownicze, studzienki nalezy sktfadowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta i
dostawcy.
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Kruszywo i zwir nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy je zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniem.

6. Wykonanie robét budowlanych

6.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robét wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia niezbednych uzgodnien
uzytkownikom. Nalezy rowniez uzgodni¢ okresowe zajecia i zamknigcia drog oraz dojazdow do posesji |
ewentualnie je zabezpieczy¢.

Przed zaméwieniem materiatow Wykonawca dokona inwentaryzacji istniejacej przydomowej oczyszczalni
sciekow.

W przypadku zblizenia do istniejacego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpoczg¢ciem w tym rejonie
robot nalezy zgtosic¢ ten fakt odpowiedniemu gestorowi.

Prace w strefie wystepujacego uzbrojenia podziemnego powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej przez zarzadzajacego tym uzbrojeniem.

Przed przystapieniem do robdt wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne
trwale zabezpieczy w terenie.

6.2. Wymogi ogolne
6.2.1. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
I odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.2.2. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzyte do
robot od daty rozpoczecia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane obiekty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy byly sprawne przez caty czas do
momentu odbioru koncowego.

6.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ z normg BN-68/B-06050.

Dla wykonania kanatu przewidziano w dokumentacji projektowej wykopy liniowe o $cianach
pionowych umocnionych oraz wykopy otwarte.

Wykop powinien by¢ rozpoczety od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinien zabezpiecza¢ swobodna przestrzen na prace ludzi, przy
uwzglednieniu szerokosci elementow rozpierajacych.

Odeskowanie powinno wystawa¢ ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpieczac¢ przed wpadaniem
do wykopu gruntu lub innych przedmiotow. Mocowanie rozpor szalunku powinno by¢ tak wykonane, aby
uniemozliwione byto ich opadanie w dét. W odlegtosciach nie wiekszych niz 20m powinny by¢ wykonane
awaryjne wyjscia z dna wykopu. Pogtebianie wykopow wigcej niz o 0,5 m moze odbywacé si¢ dopiero po
odeskowaniu $cian. Rozbieranie umocnien mozna wykonywac za kazdym razem na wysokos¢ nie wieksza niz
0,5 m. Przy wykonywaniu zabezpieczenia $cian wykopu pracownicy powinni wykonywac¢ ich obudowe
wylacznie z zabezpieczonej czegsci wykopu.

Wykonywanie wykopu powinno odbywac si¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej.
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W rejonie wystgpowania istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykop wykonywac¢ recznie
zglaszajac, przed przystapieniem do robot, u odpowiedniego gestora. Odkryte przewody nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z rysunkami szczegotowymi. Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.

6.4. Roboty montazowe

6.4.1. Montaz urzadzen i instalacji

1. Podtaczy¢ rury wlotowe i wylotowe do zbiornika przez zamocowanie ich do uszczelek
znajdujacych sie w otworach urzadzenia. Kierunek przeptywu sciekow jest oznaczony strzatkami
znajdujacymi si¢ nad otworami.

2. Po podtaczeniu rur i napetnieniu studzienek woda ustawi¢ podwyzszenia pokryw nad witazami i
przykry¢ pokrywami betonowymi.
3. Uporzadkowac teren wokét zbiornika.

6.4.2. Montaz rurociagow

Przy montazu rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony wewnetrznej ich powierzchnig, celem
wykluczenia ewentualnych uszkodzen (np. przy pomocy talku). Przed montazem nalezy posmarowac kielich i
bosy koniec rury smarem.

Przy opuszczaniu przewodow na dno wykopu oraz przy zmianie kierunku rur lezacych nalezy zwrécié
uwage, by nie dopusci¢ do przekroczenia minimalnego promienia wygiecia.

Sposéb montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie Kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacja techniczng. Ukladanie odcinka kanatu powinno odbywac¢ si¢ na przygotowanym podiozu.
Podtoze profiluje si¢ w miar¢ ukladania przewodu. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w
dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m.

Montaz studzienek kanalizacyjnych powinien by¢é zgodny z wytycznymi budowlano
-konstrukcyjnymi producenta.

7. Kontrola jakosci robot
7.1. Kontrola i badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw.

7.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz zgodnos¢ wykonania z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna.

Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajac przepisy i normy oraz zasady obowiazujace przy wykonawstwie
robot budowlanych. W trakcie realizacji prac nalezy zachowac niezbedne zabezpieczenia i wykorzystac srodki
zapewniajace utrzymanie zgodnego z obowiazujacymi przepisami stanu bhp.

Zakres badan niezbednych do wykonania obejmuje:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowsa,

Sprawdzenie zgodnosci materiatow z normami, atestami i warunkami specyfikacji technicznej,
Sprawdzenie giebokosci utozenia kanatu,

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

Sprawdzenie prawidlowego wykonania kanatu i przykanalikdw,

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,
Sprawdzenie wykonania pol rozsaczajacych,

Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatu,

Sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek,

Sprawdzenie zasypania rurociagu.
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7.3. Zakres badan przy odbiorze koncowym

Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:

Sprawdzenie dokumentow budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub rysunkdéw
powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie si¢ z protokotami oraz wynikami badan przy
odbiorach czesciowych,

Ogledziny zewnetrzne oraz sprawdzenie dziatania urzadzen,

8. Odbior robdt

Odbiory robot przeprowadza sie w réznych fazach wykonywania robot.
Rozrdznia sig:

- Odbiory czesciowe,

- Odbidr koncowy.

Odbidr czesciowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robét zanikajacych, zamykajacych lub
elementow, ktore podlegaja zakryciu / np. wykopy, podtoza w wykopie, przewody do zakrycia w bruzdach,
fundamenty, izolacje, rurociagi i kable uktadane w wykopach itp. /.

Odbiory czesciowe moga tez by¢ przeprowadzane po zakonczeniu realizacji elementow robét
stanowigcych zamknigta catosc.

Odbidr czesciowy polega tez sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows i specyfikacja
techniczng, uzycia wiasciwych materialdw, urzadzen /armatury, aparatury kontrolno -pomiarowej,
prawidtowosci montazu, szczelnosci instalacji, w tym prawidlowosci wykonania polaczen, jakosci
zastosowanego szczeliwa przy potaczeniach i ewentualnie innymi wymaganiami okreslonymi dla danego
rodzaju robot np.: spadki przewodow, trwatosé mocowan przewodow.

Odbior koncowy dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot i na podstawie wynikow
pomiarow i badan jakosciowych oraz po doprowadzeniu nie podlegajacej zmianie powierzchni terenu
prowadzenia rob6t do stanu pierwotnego i uporzadkowaniu terenu budowy.

Odbidr robdt musi znalez¢ swdj zapis w dzienniku budowy. Zgtoszenie uzasadnionej czesci
wykonywanych robot do odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez kierownika
budowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot. Przy czym w przypadku wprowadzenia duzej liczby zmian powodujacych, ze projekt staje sie mato
czytelny, powinna by¢ przedstawiona dokumentacja powykonawcza, Dziennik budowy,

Certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw i zamontowanych urzadzen,
Protokoty wszystkich odbiorow czesciowych oraz odbioréw urzadzen wchodzacych w sktad instalacji i sieci,
Protokoty z przeprowadzonych prob szczelnosci, pomiarow opornosci izolacji itp. Przy

odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

Zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowa i zapisami w dzienniku budowy dot. zmian i odstepstw od
tej dokumentac;ji,

Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dot. usuniecia usterek. Protokoty

badan instalacji elektrycznej i uziemienia.

Odbiory czesciowe i koncowe powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiajacej i Uzytkownika. Muszg by¢ one potwierdzone
wlasciwymi protokotami.

Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies
usterki nalezy uwzglednic to w protokole podajac jednoczesnie termin ich usuniecia.

9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci robét budowlanych jest ryczait, skalkulowany przez Wykonawce na podstawie
przedmiaru — na etapie przygotowania oferty. Ryczatt uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na prawidtowe wykonanie przedmiotu zamowienia.

10. Uwagi koncowe
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Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowiacym zatacznik do specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

Informacje o sankcjach za opdznienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy zawarte w projekcie
umowy, stanowigcym zatgcznik do specyfikacji istotnych warunkow zamaéwienia,

Nie uwaza si¢ za czynnik zaktocajacy terminowg realizacje wptyw warunkow atmosferycznych, ktére
przy sktadaniu ofert musza by¢ normalnie brane pod uwagg /poza katastrofami/.

Zasady ciggtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robot do ich odbioru przez
zamawiajacego oraz w okresie gwarancji i rekojmi:

Wprowadza sie zasade, iz wykonawca robot jest w petni odpowiedzialny za stan placu budowy oraz
wznoszonych obiektow i wykonywanych robot, od dnia przyjecia placu budowy az do dnia odbioru
koncowego obiektow przez zamawiajacego.

Zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych temperatur -
obciaza wykonawce.

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektdw i robdt przenosi si¢ na okres rekojmi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty ktére spowodowat w czasie prac przy realizacji
zadania, az do przekazania go zamawiajacemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi: Wykonane roboty budowlane podlegaja
ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajagcego
jezeli w wykonanym przedmiocie umowy ujawnia sie wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze
wzgledu na cel okreslony w umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotu umowy istniejagce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze
lecz z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawcg na pismie na 2 dni przed terminem dokonania ogledzin.

W protokole musi by¢ wyznaczony przez zamawiajacego termin na usunigcie stwierdzonych

wad.
Strony moga uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajacy w zastepstwie wykonawcy i na jego koszt w
szczegotowych postanowieniach umowy. Usuniecie wad musi zosta¢ stwierdzone protokolarnie. Bieg
terminu, po uplywie ktérego wygasaja uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna si¢ w stosunku do
Generalnego Wykonawcy w dniu zakonczenia przez zamawiajacego czynnosci odbioru. Jezeli zamawiajacy
przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do eksploatacji /uzytkowania/, bieg terminu, po uptywie ktérego
wygasaja uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna sie w dniu przyjecia przedmiotu umowy do eksploatacji /
uzytkowania /.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstate w okresie trwania rekojmi spowodowane
zostaty niewtasciwg eksploatacja przez uzytkownika spowoduje , ze uprawnienia z tytutu rekojmi wygasaja z
dniem, w ktorym taka okolicznos¢ strony stwierdzity. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu
r¢kojmi zobowiazany szkode naprawi¢, za odrebnym wynagrodzeniem.

Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to niezbedne do
wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.

Wszystkie roboty wchodzace w sklad zadania inwestycyjnego objete przetargiem, wykonywane beda sitami
Generalnego Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie prowadzit rob6t we wiasnym zakresie.
11. Przepisy zwigzane
11.1. Normy
1 PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.
2 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
3 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.
6 PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
7 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
8 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy okreslenia.
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