SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARK A

DRZEWOSTANEM

»Budowa drogi gminnej taczacej droge powiatowa Smolecin - Kotbaskowo z droga krajowa nr
13 wraz z budowa drogi gminnej do Centrum Magazynowego wzdtuz drogi krajowej nr 13,
wraz z przebudowa skrzyzowania z droga krajowa nr 13" - Etap |

INWESTOR: WOJIT GMINY KOLBASKOWO
KotBASKOWO 106, 72-001 KOLBASKOWO

BRANZA: ZIELEN

KODY CPV:

45111200 - 0
45111213 -4
45112210-0
45112710 -5
77211400 - 6

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie oczyszczania terenu

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Ustugi wycinania drzew



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Zlecenie Inwestora

. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 poz.2072)
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarkg
drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘BUDOWA DROGI GMINNEJ
L ACZACEJ DROGE POWIATOWA SMOLECIN - KOLBASKOWO Z DROG A KRAJOW A NR 13 WRAZ Z BUDOWA
DROGI GMINNEJ DO CENTRUM MAGAZYNOWEGO WZDtU Z DROGI KRAJOWEJ NR 13, WRAZ Z PRZEBUDOW A
SKRZYZOWANIA DK13 '. SST stanowi czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych przy

zlecaniu i realizacji wym. wyzej robot.
3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

3.1 Prace przygotowawcze

- zabezpieczenie drzew wraz z korzeniami wyznaczonych do pozostawienia;
- oznaczenie drzew i krzewOw do usuniecia.

3.2. Usuni ecie drzew i krzewow

- zabezpieczenie terenu wykonywania prac w drzewostanie;

- karczowanie drzew, krzewow;

- pociecie pni na drewno opatowe;

- zrebkowanie galezi;

- wywozenie pni, gatezi, karpiny;

- oczyszczanie terenu po wykarczowaniu.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw o wyraznie wyksztatconym pniu, ktéry na pewnej
wysokosci nad ziemig rozgatezia sie w korone.

Krzew - wielopedowa zdrewniata roslina, ktorej gtbwne pedy wyrastajg nie wyzej niz
10 cm nad szyjkg korzeniowa.

Pien- nieugateziona dolna czes¢ przewodnika.

Dluzyca — drewno okragte, wielkowymiarowe o min. Srednicy 20 cm i diugosci min. 9 m dla gat.
iglastych i 6 m dla gat. lisciastych.

Karpina — podziemna czes¢ pnia wraz z korzeniami oraz z fragmentem nadziemnej czesci pnia
drzewa.

Scinanie pni — usuniecie, oddzielenie od korzenie, czesci nadziemnej drzewa tj. pnia z korona.
Karczowanie — wydobywanie z gruntu karpiny oraz pnia drzewa pozostalego po $cieciu.

Zrebkowanie — rozdrabnianie mechaniczne gatezi drzew i krzewow;

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”



5. OGOLNE WYMAGANIA ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg , Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inwestora.
6. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Ksiege Obmiaru Robét,

Dziennik budowy, 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.
7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zawiera opisy i rysunki zwigzane z realizacjg zadania. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedoéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu powinien powiadomi¢ przedstawiciela

Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
8. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych prac przed osobami postronnymi i zapewni stale
warunki widocznosci zabezpieczeh. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu

wykonywanych prac w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru robét.

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy:
e Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place skladowe materiatbw budowlanych
zlokalizowac¢
z dala od istniejgcego zadrzewienia.
* W taki sposéb organizowac roboty ziemne, by odcinki robét konczy¢ w przeciagu kilku dni,
nie dopuszczajgc do trwalego przesuszenia korzeni i gleby.

« Jezeli to mozliwe prace prowadzi¢ w okresie spoczynku zimowego drzew od X do V.
9. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA BUDOWIE

9.1. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakonczeniu robot
budowlanych, a sg narazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich
podanych ponizej czynnosci:

a) Zabezpieczenie drzew w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne:

- owiniecie pnia drzewa matami stomianymi (4 m® na jeden pien) lub zuzytymi oponami
samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych galezi.
Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tadmy stalowej w odlegto$ci wzajemnej
co 40-60 cm;

- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi lub folia;

- podlewanie drzew i krzewOw wodg przez caty okres trwania rob6t, w zaleznosci od warunkéw

atmosferycznych. Nie nalezy dopusci¢ do przesuszenia korzeni.



b) Prace w wykopach w obrebie strefy korzeniowej drzew, w odlegto$ci ok. 2 m na zewnatrz
od obrysu korony, nalezy bezwzglednie prowadzi¢ recznie, ciecia grubszych korzeni
wykonywac recznie.

c) W obrebie korony i strefy korzeniowej wyjgtkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego
wymaga zgody Inwestora.

d) Podczas prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym roslin nalezy za deskowaniem
czasowego wykopu nalezy wykona¢ ostone odkrytych korzeni drzew i krzewow w formie

szczeliny o szerokosci 0,3-0,5 m i glebokosci 1,5-2,0 m wypetnionej kompostem i torfem.
9.2. STALE ZABEZPIECZENIE DRZEW PO BUDOWIE

Drzewa, ktGre pozostajg w terenie po zakonczeniu prac, a wymagajgce stalego zabezpieczenia, ze
wzgledu na zmiany uksztattowania terenu nalezy:
a) Przy obnizeniu terenu o 1-1,2 m wokot drzewa pozostawi¢ Sciety stozek gruntowy ze
skarpami 1:1, ochraniajgcy korzenie drzewa
b) Przy obnizeniu terenu ponad 1 m, wokét drzewa mozna wykona¢ $cianke oporowg z
kamienia, klinkieru, betonowej kostki itp.
c) Przy podwyzszeniu terenu o 0,2-0,4 m nalezy wymodelowa¢ niecke o tagodnym
pochyleniu.
d) Przy podwyzszeniu terenu o 0,2-0,5 m mozna pnie drzew obsypaé ziemig, lecz z
wykonaniem specjalnych napowietrzajgcych warstw zwirowych i rury drenarskiej
e) Przy podwyzszeniu terenu max. o 0,2 m mozna pnie drzew obsypa¢ ziemig ponad
pierwotny stan
f) Przy podwyzszeniu terenu powyzej 0,5 m wykonuje sie mury lub studzienki
zabezpieczajgce pien przed zasypaniem 2z urzgdzeniami napowietrzajgcymi. W

warunkach duzego natezenia ruchu studzienke nalezy przykry¢ stalowg kratg.

9.3. PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE BUDOWY

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robét nalezy natychmiast podda¢ zabiegom
pielegnacyjnym:

a) Przy uszkodzeniu korzeni:

- zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni;

- wykonac ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ciecia tam, gdzie zaczyna sie
zdrowy korzen;

- zabezpieczy¢ powierzchnie ran specjalistycznym preparatem impregnujgcym;

- obsypac urodzajng glebg zabezpieczone korzenie.

b) Przy uszkodzeniu gatezi

- wykonac ciecia sanitarne gatezi do miejsca, gdzie zaczyna sie zdrowa tkanka. Ciecia wykonac¢
trzyetapowo;

- zabezpieczy¢ natychmiast miejsce ciecia specjalistycznym preparatem.

c) Przy ubytkach powierzchniowych pnia:

- wygtadzi¢ i uformowaé powierzchnie rany (ubytku);



- uformowac krawedz rany (ubytku);
- zabezpieczy¢ powierzchnie rany specjalistycznym preparatem.
10. OCHRONA PRZYRODY | OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBOT

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé wszelkie przepisy
dotyczace ochrony przyrody i ochrony srodowiska naturalnego poprzez podejmowanie wszelkich
uzasadnionych krokdéw majgcych na celu stosowanie przepis6w i stanu dotyczgcych ochrony
Srodowiska i ochrony przyrody. ( Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001 r)

Stosujac sie do tych wymagan, wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje drég dojazdowych;

- stosowanie ciezkiego sprzetu mechanicznego nie blizej niz 5 m od osi pnia drzew;

- wykonywanie wszelkich prac w obrebie starodrzewu recznie i obstugiwanym recznie, lekkim
sprzetem mechanicznym;

- zabezpieczenie gleby wokét bryt korzeniowych starodrzewu przed zageszczeniem na skutek

ucisku spowodowanego uzyciem niezbednego ciezkiego sprzetu.
11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwo palne
powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz z dala od oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
12. MATERIALY SZKODLIWE DLA SRODOWISKA

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miatly aprobate techniczng bgdZz aprobate
agrotechniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Preparaty chemiczne uzyte do leczenia ubytkéw prochnicznych drzew bedg zastosowane zgodnie
z instrukcjg producenta zawartg na opakowaniu.

Jezeli wykonawca uzyt materialdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy.
13. OCHRONA WELASNO SCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wihascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inwestora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie



spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
14. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o0$ pojazdu przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inwestora  (Inspektora Nadzoru). Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob

uszkodzonych.
15. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Przyjmuje sie, ze
koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczenstwa terenu budowy zostaty

uwzglednione w cenie umowne;j.
16. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty urzgdzenia uzywane
do rob6t do daty zakonczenia robot ( do wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora
nadzoru) oraz bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby teren i efekt realizacji zadania byt w
zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢

roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
17. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy i wytyczne ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
18. MATERIALY

18.1.  ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW
Wykonawca zapewni uzycie materiatdw zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodlo pozyskiwania materialbw w celu zatwierdzenia przez

Zamawiajgcegdo.



18.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

18.3. PRZECHOWYWANIE | SKELADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skliadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do
robot i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

18.4. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowa¢ stosownos$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz ze jest on whasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materialy i
produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu peing informacje na temat wszelkich
materiatdow lub produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty,
Wykonawca powinien zlozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z

przedstawicielem Inwestora.

18.5.  WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa przewidujag mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody

Inzyniera/Kierownika projektu.
19. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzyty do rob6t powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow

potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.



Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nadzoru nie moze byé pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang

przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

19.1. SPRZET DO USUNIECIA DRZEW

« Do wykonania robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw nalezy stosowac:

« pity mechaniczne;

e spycharki;

e specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia, z pasa drogowego;

« koparki lub ciggniki ze specjalnymi osprzetami do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
drzew;

e urzadzenia do zmielenia gatezi, lisci, krzewow.
20. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce wym. Warunkom mogg byé dopuszczone przez inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami w obrebie realizacji zadania.

20.1. TRANSPORT SCIETYCH DRZEW, KARPINY, GALEZI

Pnie $cietych drzew, karpina i gatezie mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiat (dtuzyca) z wycinki drzew i krzewéw jest wlkasnoscig Zamawiajgcego. Galezie i

karpiny stanowig wlasnosé Wykonawcy. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien
zabezpieczyé tadunki przed mozliwoscig przesuwania sie. Sciete drzewa i grube galezie bedg
wywiezione przez Wykonawce na odleglo§¢ do 20km na miejsce wskazane przez

Inzyniera/Inwestora.
21. WYKONANIE ROBOT

21.1. ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie wszelkich elementéw robét, za ich
zgodnos$é z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
przez inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w

czasie trwania robot, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru.



Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
SST atakze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

21.2. OZNACZENIE DRZEW DO USUNIECIA

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z usunieciem drzew i krzewéw nalezy, trwale i w sposéb
odrézniajgcy sie, oznaczy¢ wyznaczone drzewa i krzewy.

21.3. USUNIECIE DRZEW, KRZEWOW | GRUP PODROSTU

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmuja:

» $ciecie drzewa, ociecie wierzchotka i gatezi, odciggnigcie gatezi i utozenie w stosy,
przetoczenie dluzycy i utozenie na podkitadach;

« odrgbanie grubych korzeni, wydobycie karpiny, odsunigcie karpiny i utozenie w stosy,
zasypanie dotu

e wykarczowanie krzewOw oraz grup podrostu, odsuniecie ich, utozenie w stosy

* pociecie diuzyc na drewno opatowe

e zgrabienie na stosy drobnych gatezi, korzeni i kory, usuniecie warstwy $ciétki, utozenie
w stosy, wywiezienie pozostatosci;

» zrebkowanie gatezi drzew i krzewow.

» wykorzystanie zrebkéw do Scidtkowania nowoposadzonych drzew i krzewow;

« wywiezienie drewna w miejsce wskazane przez Inwestora.

* poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione
gruntem przydatnym do budowy nasypow i zageszczone zgodnie z wymaganiami wg
PN-S-02205.

< doly po wykarczowanych pniach w obrebie wykopéw nalezy tymczasowo zabezpieczy¢
przed gromadzeniem sie w nich wody.

21.4. SKEADOWANIE DREWNA Z WYCINEK

+ Drewno powinno by¢ skladowane w miejscu wskazanym przez Inzyniera w sposob

uporzadkowany.

21.5. LIKWIDACJA POZOSTALOSCI PO USUNIECIU DRZEW
SposoOb zniszczenia pozostatosci po usunieciu roslinnosci powinien by¢ zgodny ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni. Jezeli Inspektor nie postanowi inaczej, to w przystosowanych
do tego urzadzeniach, a materiat po zmieleniu nalezy ztozy¢ na hatdach do wykorzystania przy
sadzeniu drzew i krzewow.
W przypadku dopuszczenia przerobienia gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego

sprzetu, to spos6b wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.



Drobne galezie drzew, liscie i krzewy powinny by¢ rozdrobnione na miejscu. Nieuzyteczne

pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.
22. KONTROLA JAKO SCI

22.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé robd6t i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia
Program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci zawieraé bedzie:

a) czesé ogobling opisujaca

organizacje wykonywania rob6t, terminy i sposéb prowadzenia robot

oznakowanie robot BHP

Kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracownikow

Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢

System (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywania roboét
Wyposazenie i sprzet

b) czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazenia w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu

sposoOb zabezpieczenia materialdw podczas transportu

sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

22.2.  ZASADY KONTROLI JAKOSCI

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnaé
zalozong jakosé robat.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania materiatdw i rob6t sprawdzajgc czy roboty wykonano
zgodnie z dokumentacja projektowg i SST . Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie sterowane urzgdzenia posiadajg wazng legalizacje.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych pracy sprzetu, personelu. Jesli bedg one powazne i mogg wptyngé
ujemnie na jakos¢ robét, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materialéw sprzetu itp.

Do czasu az stwierdzona bedzie ich odpowiednia jakos¢.

22.3. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- prawidtowego zabezpieczenia drzew i ich korzeni pozostajgcych na terenie inwestycji;

- prawidtowego wyznaczenia krzewéw do przesadzenia zgodnie z dokumentacjg projektowa;
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- prawidtowego usuniecia starej darni.

22.4. KONTROLA USUWANIA DRZEW, KRZEWOW | GRUP PODROSTU

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
* Zgodnosci z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do usunigcia krzewow;
e Prawidtowego oznaczenia drzew, krzewéw do usuniecia;
« Prawidtowego zabezpieczenie drzew nie wyznaczonych do usuniecia;
e Zasypania dotow po wykarczowaniu pni;
e Zrebkowania galezi, spryzmowania;
e Pociecia dtuzyc na drewno opatowe;
*  Wywiezienia z terenu pozostato$ci po usunieciu drzew.

22.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI

Jezeli Inzynier Kontraktu/Inwestor/Nadzér Autorski stwierdzg wadliwe wykonanie prac, to
Wykonawca powinien na wlasny koszt wykonaé wszelkie poprawki.

23. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru
€0 najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru ocbmiaréw.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na pi$mie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.
Jednostkg obmiarowa jest :

- szt. ( sztuka) drzew i krzewéw itp.;

- m?/ha trawnikéw oraz krzewéw zadarniajacych;

- m®ziemi, nasypow;

- mp karpiny, galezi.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robaot.

Obmiary rob6t zanikajgcych bedg przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robo6t
ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w rejestrze obmiaréw . W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie

oddzielnego zalgcznika do rejestru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.
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24. ODBIOR ROBOT

24.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT
W zaleznosci od ustalen SST roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy :

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

- odbidr czesci robot

- odbior koncowy robét

- odbior pogwarancyjny

24.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwilocznie, nie
pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia inspektora. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone

pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowg , SST i uprzednimi ustaleniami.

24.3. ODBIOR CZESCI ROBOT
Odbiér czesci robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym roboét.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

24.4.  ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakohczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona wpisem przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowg i SST. W trakcie odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

robG4t uzupetniajgcych i poprawkowych.

245. DOKUMENTY ODBIORU
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego jest protokét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
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- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata sporzagdzona
w trakcie realizacji umowy

- uwagi i zalecenia inspektora szczeg6lnie z odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen inspektora

- Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne. W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy nowy
termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

24.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie ,,Odbiér koncowy robét”.

25. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegOlnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

26. PRZEPISY POWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzgdzen lub metod.
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