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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA CIEKÓW. 

(STWIOR-PO ) 
 
 
 
 

 

Kody wspólnego S ownika Zamówie  robót obj tych przedmiotem zamówienia 
CPV:   

 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow  i roboty 
ziemne 45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania cieków  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i ruroci gów 
do odprowadzania cieków  

 

 

Niniejsze opracowanie zosta o sporz dzone w oparciu o Rozporz dzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-u ytkowego. Zgodnie z postanowieniami Rozporz dzenia 

Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zastosowano kody CPV do okre lania 

przedmiotu zamówienia przez zamawiaj cych z Pa stw Cz onkowskich UE i polskie prawo 

zamówie  publicznych 
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I. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót 

polegaj cych na budowie przydomowej oczyszczalni cieków. 

II. Charakterystyka przedmiotu opracowania 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa przydomowej oczyszczalni cieków, z wykorzystaniem 

osadnika gnilnego oraz z  rozs czaj cych. 

III. Przeznaczenie uko czonych robót budowlanych 
Przyzagrodowa oczyszczalnia cieków ma za zadanie odbiera  i oczyszcza cieki bytowe z 

gospodarstwa indywidualnego do warunków zezwalaj cych na ich wprowadzenie do ziemi. Instalacja 
znajduje si  na terenie nast puj cych dzia ek: 11/2, 17, 36. Oczyszczenie  . 

Przebudowa przydomowej oczyszczalni cieków, pozwoli na dalsze poprawne jej funkcjonowanie.  
W zwi zku z tym podj ta decyzja o przebudowie przydomowej oczyszczalni cieków, jest dzia aniem 

usznym i uzasadnionym. 
 
1. Wst p 
1.1     Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót s  wymagania dotycz ce 
opracowania dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni cieków na terenie gminy Ko baskowo. 

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych programem 
Niniejsza dokumentacja dotyczy ca ci robót niezb dnych do wykonania, obj tych dokumentacj  

techniczn  a dotycz cych zadania budowlanego okre lonego w pkt. 1.1. 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzysz cych, robót tymczasowych 
Przed  przyst pieniem  do  robót Wykonawca  zobowi zany jest  do przedstawienia niezb dnych 

uzgodnie  u ytkownikom. Nale y równie  uzgodni  okresowe zaj cie i zamkni cie dojazdów do posesji o ile 
jest taka konieczno  i ewentualnie je zabezpieczy . W trakcie realizacji zamówienia wyst pi  nast puj ce 
prace towarzysz ce i roboty tymczasowe: 
- rozbiórka i naprawa tras ruroci gów doprowadzaj cych i odprowadzaj cych cieki z oczyszczalni oraz pól 
rozs czaj cych, 
- zebranie humusu (warstwy uprawianej) i niwelacja terenu. 
- rozebranie i usuni cie obiektów ma ej architektury zlokalizowanej na terenie lokalizacji obiektów 
planowanej przydomowej oczyszczalni cieków. 

1.5. Informacja o terenie budowy 
Przydomowa oczyszczalnie cieków zosta a zlokalizowane na dzia kach zainteresowanych 

cicieli posesji oraz na dzia ce gminy Ko baskowo. Lokalizacja PO  zapewnia zachowanie wymaganych 
odleg ci od elementów zagospodarowania terenu. 

Instalacja PO  wykonywana b dzie w bezpo rednim s siedztwie dróg oraz terenów 
wykorzystywanych rolniczo. 

Ze wzgl du na istniej ce uzbrojenie terenu nieuniknione jest prowadzenie robót w bezpo rednim 
siedztwie sieci energetycznych podziemnych i naziemnych, sieci teletechnicznych, sieci 

telekomunikacyjnych, sieci wodoci gowych. 

1.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
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Zamawiaj cy przekazuje Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre lonym w umowie 
o wykonanie robót. 

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u yte do 
robót od daty rozpocz cia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich zako czenia. 

Wykonawca b dzie utrzymywa  wykonane obiekty do czasu ko cowego odbioru. 
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy by y sprawne przez 

ca y czas do momentu odbioru ko cowego. 

1.7. Zabezpieczenie osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowi zuj cych przepisów oraz powinien 

zapewni  ochron  w asno ci publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowi zany do szczegó owego oznaczenia instalacji i urz dze  , zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniem, a tak e do natychmiastowego powiadomienia w ciciela instalacji i urz dze , je eli zostan  
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urz dzeniach naziemnych i podziemnych 
pokazanych na planie zagospodarowania (w projekcie) lub wskazanych przez w ciciela, spowodowane w 
trakcie realizacji robót. 

1.8. Ogólne wymagania dotycz ce projektu i wykonywanych robót budowlanych 
Na etapie robót budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych 

mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone b  zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w asny koszt. 

Przed przyst pieniem do realizacji robót budowlanych nale y zako czy  wszelkie prace 
przygotowawcze okre lone w dokumentacji projektowej i niniejszym programie. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jako  wykonania robót oraz za ich zgodno  z dokumentacj  techniczn , pozwoleniem na 
budow  i specyfikacj  techniczn . 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowi  cz  kontraktu, a wymagania wyszczególnione w cho by 
w jednym z nich s  obowi zuj ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji. 

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje nast puj ca 
kolejno  ich wa no ci: 

- specyfikacje techniczne, 
- dokumentacja projektowa. 

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inwestora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek czy 
uzupe nie . 
W przypadku rozbie no ci opis wymiarów wa niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie materia y u yte do robót winny mie wiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnione 
jednostki. W przypadku gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub 
specyfikacjami technicznymi i wp ynie to na niezadowalaj  jako  elementu budowli materia y takie b  
niezw ocznie zast pione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób zwi zane s  z robotami. Wykonawca b dzie w 
pe ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie 
wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystywania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób 
ci y b dzie informowa  Inwestora o swoich dzia aniach przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne 
dokumenty. 

Od Wykonawcy wymagane jest zatrudnianie kierownika budowy. 
 
1.9. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 
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Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dot. ochrony 
rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca b dzie: 

 - utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej, 
 - podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dot. ochrony 
rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub 

asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w 
nast pstwie jego sposobu dzia ania. 
- unika  szkodliwych dzia , szczególnie w zakresie zanieczyszcze  powietrza, wód gruntowych, 
- nadmiernego ha asu  i  innych  szkodliwych  dla  rodowiska i  otoczenia czynników powodowanych 
dzia alno ci  przy wykonywaniu robót budowlanych. Stosuj c si  do tych wymaga  b dzie mia  szczególny 
wzgl d na: lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk i dróg dojazdowych na czas budowy, 

Z uwagi na wyst powanie drzew i krzewów na dzia kach, gdzie projektowane s  przydomowe 
oczyszczalnie cieków nale y zwróci  szczególn  uwag  na prowadzenie robót, maj c na uwadze najmniejsze 
uszkodzenie korzeni drzew. 

1.10. Warunki bezpiecze stwa pracy i ochrona przeciwpo arowa na budowie 
Wykonawca przy realizacji robót jest zobowi zany do przestrzegania przepisów w zakresie 

bezpiecze stwa i higieny pracy. 
Wykonawca dostarczy na budow  i b dzie utrzymywa  wyposa enie konieczne dla zapewnienia 

bezpiecze stwa, a tak e zapewni wyposa enie w urz dzenia socjalne oraz odzie  wymagan  dla personelu 
zatrudnionego na placu budowy. 

Wykonawca zabezpieczy i b dzie stale utrzymywa  wyposa enie w stanie gotowo ci, zgodnie z 
zaleceniami odpowiednich przepisów bezpiecze stwa przeciwpo arowego. 

Uznaje si , e wszystkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie 
podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktu. 

1.11. Warunki dotycz ce organizacji ruchu 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca zobowi zany jest do przedstawienia niezb dnych 

uzgodnie . Nale y równie  uzgodni  okresowe zaj cie i zamkni cie dróg oraz dojazdów do posesji i 
ewentualnie je zabezpieczy . 

Wykonawca uzgodni z w cicielem posesji urz dzenie placu budowy, aby nie przeszkadza  sobie 
nawzajem. 

1.12. Okre lenia podstawowe - definicje 
1.12.1.Oczyszczanie cieków- proces technologiczny polegaj cy na zmianie w ciwo ci fizycznych i sk adu 
chemicznego lub biologicznego cieków przez zmniejszenie st enia zanieczyszcze  w celu umo liwienia 
odprowadzenia ich do odbiornika - gruntu, wody. 
1.12.2. Oczyszczalnia cieków - zespó  urz dze  i obiektów do oczyszczania cieków. 
1.12.3. Przydomowa oczyszczalnia cieków - oczyszczalnia cieków oczyszczaj ca cieki z jednego 
gospodarstwa. 
1.12.4. Przepompownia cieków - jest to zespó  konstrukcji budowlanych i instalacji technicznych s cych 
do hydraulicznego transportu cieków surowych lub oczyszczonych. 
1.12.5. Ruroci gi t oczne - uk ad przewodów wychodz cych z przepompowni cieków, którymi s  
przet aczane cieki sanitarne. 
1.12.6. Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacji, w którym przep yw cieków nast puje dzi ki sile 
ci ko ci. 
1.12.7. Studzienka rozdzielcza - obiekt na kanale przeznaczony do pod czenia nitek (ci gów) drena u 
rozs czaj cego i do kontroli prawid owo ci jego pracy i eksploatacji. 
1.12.8. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatno ci wyrobu budowlanego do 
zamierzonego stosowania, uzale niona od spe nienia wymaga  podstawowych przez obiekty budowlane, w 
których wyrób budowlany jest stosowany. 
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1.12.9. Deklaracja zgodno ci - o wiadczenie producenta stwierdzaj ce, na jego wy czn  
odpowiedzialno , e wyrób budowlany jest zgodny z Polsk  Norm  wyrobu albo aprobat  techniczn . 
1.12.10. Budowla - obiekt budowlany, nie b cy budynkiem, stanowi cy ca  techniczno -u ytkow . 
1.12.11. Dziennik budowy - dziennik wydany przez w ciwy organ zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 
stanowi cy urz dowy dokument o przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w 
czasie wykonywania robót. 
1.12.12. Ksi ga obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 

cy do wpisywania przez wykonawc  obmiaru robót w formie wylicze  , szkiców i ewentualnie 
dodatkowych za czników. 
Wpisy w ksi dze obmiaru podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
1.12.13. Kosztorys lepy - wykaz robót z podaniem ich ilo ci w kolejno ci technologicznej ich wykonania, 
1.12.14. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys lepy. 
1.12.15. Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót wed ug 
technologicznej kolejno ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo ci robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 
1.12.16. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, 
1.12.17. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami i 
wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia. 
1.12.18. Inspektor nadzoru inwestorskiego- osoba wyznaczona przez Inwestora, upowa niona do 
nadzorowania robót i wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia. 
1.12.19. Rysunki - cz  projektu budowlanego, która wskazuje lokalizacj , parametry i wymiary obiektu 
budowlanego b cego przedmiotem robót. 
1.12.20. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonawstwa robót oraz geodezyjnymi, pomiarami powykonawczymi. 
 
2. Materia y 
2.1. Wymagania ogólne 

Materia y i urz dzenie przeznaczone do zabudowy winny odpowiada  wymaganiom okre lonym w 
projekcie budowlanym, winny by wykonane wg odpowiednich norm i posiada  wymagane aprobaty 
techniczne, atesty i certyfikaty. 

Wykonawca powinien zapewni  odpowiednie warunki przechowywana i sk adowania urz dze  i 
materia ów zapewniaj cych zachowanie ich jako ci i przydatno ci do zabudowy. Sk adowanie powinno by 
prowadzone w sposób umo liwiaj cy inspekcj  materia ów i urz dze . 

Miejsca czasowego sk adowania urz dze  i materia ów powinny by  po zako czeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawc  do ich pierwotnego stanu. 

Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b  
formowane w ha dy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót. 

Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na 
danym obszarze. 

Materia y i urz dzenia nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  
wywiezione z terenu budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Ka dy rodzaj 
robót, w którym znajduj  si  niezbadane i niezaakceptowane materia y, Wykonawca wykonuje na w asne 
ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane urz dzenia i materia y, do czasu gdy b  one 
potrzebne do robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo ci do 
robót i by y dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego sk adowania urz dze  i materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy 
w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. 

Wykonawca jest zobowi zany do zapewnienia odbioru cieków na czas prowadzenia robót. 
 
2.2. Wymagania techniczne 
2.2.1. Ruroci gi i armatura 
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Do budowy przy cza kanalizacji sanitarnej stosuje si : 
- rury kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu   wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:1991 o 
rednicy 0,11 m czone na uszczelki gumowe, które dostarcza dostawca, 

- w terenie gdzie istnieje mo liwo  ruchu ko owego zastosowa  nale y rury os onowe PE 100 RC o 
rednicy zgodnej z opisem w cz ci graficznej tj. de220. 

- kszta tki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991, - piasek na podsypk  i 
obsypk  rur wg PN-87/B-01100. 

Norma PN-EN-1671 zaleca wykonanie systemu po cze  zapewniaj cych g adk , wewn trzn  
powierzchni  u atwiaj  przep yw. St d zalecane po czenie rur za pomoc  z czek zaciskowych lub 
elektrooporowych. 
Przy zgrzewaniu doczo owym tworzy si  wewn trz wylewka tworzywa, na której b  si  zbiera  
zanieczyszczenia - sposób niezalecany. Na przewody t oczne zastosowa  rury: • PE40, d40x2,4 SDR17 

Materia y u yte do wykonania ruroci gów nie powinny mie  widocznych uszkodze  na powierzchni 
zewn trznej. Wymiary i tolerancje musz  by zgodne z norm . 

Ka da rura powinna by fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materia u, 
oznaczeniu szeregu, rednicy zewn trznej w mm, grubo ci cianki, daty produkcji, obowi zuj cej normy. 

Uszczelki powinny mie  powierzchnie g adkie, równe, bez zadziorów i wypuk ci. 

2.2.2. Oczyszczalnie cieków 
 
Projektowana przebudowa przydomowej oczyszczalni cieków obejmuje swym zakresem 

pod czenie do istniej cego osadnika gnilnego przy cza de110 oraz instalacji rozs czaj cej.  
Studzienka rozdzielcza powinna by  wykonana z PEHD, posiada  pokryw  i nadstawk czon  na 

gwint, posiada  6 otworów wylotowych. 
Oczyszczalnia cieków musi spe nia  wytyczne normy PN EN 12566-1/A1 i by  znakowana znakiem CE. 
 
W celu potwierdzenia jako ci proponowanych urz dze  do oferty nale y za czy  deklaracj  zgodno ci oraz 
pe ny protokó  z bada  wykonany przez notyfikowane w Unii Europejskiej laboratorium. Do czona 
deklaracja zgodno ci powinna zawiera  informacje dotycz ce przebadanych zbiorników tj.: 
wytrzyma  konstrukcji, szczelno , pojemno  nominalna, skuteczno  oczyszczania. Zamawiaj cy 
nie dopuszcza mo liwo ci wykonywania bada  przez laboratorium akredytowane, a jedynie 
potwierdzonych przez laboratorium notyfikowane. Wszystkie badania na zgodno  z norm  PN-EN 
12566-1/A1 musz  by  wykonane wy cznie w laboratorium notyfikowanym przez Komisj  Europejsk  
zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku (Dz. U. Nr 195, poz. 
2011). 

Producent oczyszczalni powinien posiada  potwierdzenie wysokich standardów produkcji w postaci 
Certyfikatu DIN EN ISO 9001:2008 oraz spe nia  wymogi standardów zarz dzania rodowiskowego PN-EN 
ISO14001:2004. Certyfikat ISO 9001 i ISO 14001 nale y do czy  do oferty. 

Dopuszcza si  rozwi zania równowa ne pod warunkiem zachowania podstawowych parametrów 
technicznych i jako ciowych proponowanych urz dze  do opisanych w Specyfikacji Technicznej. 
Udowodnienie równowa no ci nale y do Oferenta. 

2.2.3. Studzienka systemowe 
Studzienka ta odpowiedzialna jest za po czenie strumieni cieków z budynków i skierowanie ich 
do oczyszczalni, lokalizowana jest przy zmianie kierunku przep ywu cieków. 
Wloty studni (kinety) umo liwiaj  bezpo rednie pod czenie do nich rur kanalizacyjnych eliminuj c 
tym samym konieczno  stosowania kszta tek przej ciowych. 
Nale y zastosowa  studzienki o rednicy do 450mm i wyposa one w: 
-na terenach zielonych sto ek betonowy i pokryw  betonow , 
-na studzience ustawionej w drogach dojazdowych i placach manewrowych zamontowa  w az eliwny klasy 
D400. 
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Studnia rewizyjna powinna by  usytuowany w miejscu nie nara onym na obci enia tj. droga 
przejazdowa itp. Pokrywa studzienki winna by  widoczna na powierzchni gruntu. 

Przewidziano prze enie istniej cych studzienek systemowych 
W przypadku uszkodzenia istniej cych studni lub ich z ego stanu Wykonawca zobowi zany jest 

do ich wymiany. 

2.2.4. Wentylacja niska 
Wentylacja niska jest realizowana poprzez do czenie do ka dej nitki drena u rozs czaj cego rur PVC 

110 zako czonych kominkiem 60 cm ponad poziomem terenu. 
 
Wentylacj  stosowa  zgodnie z DTR producenta wbudowywanego urz dzenia, niezale nie od ich 
przedstawienia w projekcie technicznym. 

2.2.5. Pole rozs czaj ce, drena  
 
Drena , pola rozs czaj ce nale y wykona  z rur PVC 110 czonych bez uszczelek, z poprzecznymi 
naci ciami o ró nej g boko ci. Nitki drena u nale y uk ada  w odleg ci jak pokazano w cz ci graficznej. 
Wysoko  zrzutu cieku drena u od poziomu wód gruntowych winna by  min. 1,5 m. 
Warstw  filtracyjn  nale y zabezpieczy  przed przedostawaniem si  do niej gruntu rodzimego poprzez 
przykrycie jej geow óknin . 

2.2.6. Materia y na podsypk  
Materia em stosowanym na podsypk  powinien by  drobno lub rednioziarnisty. Grubo  podsypki 

pod drena : 70 cm - warstwa wspomagaj ca. 

2.2.7. Materia y na obsypk  
Obsypka rur musi by  wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego 

posadowienia ruroci gu. Obsypka musi wynosi  min. 0,30m po zag szczeniu. Nale y wykona  j  materia em 
identycznym co podsypk . Wymagany stopie  zag szczenia wg. Odno nych normatywów. 

Zasypk  nale y wykona  w sposób zale ny od wymaga  struktury nad ruroci giem, mo e ona by  
wykonana gruntem rodzimym. 
 
2.3 Wymagania funkcjonalno-u ytkowe 
Zaproponowany system oczyszczania cieków spe ni wymagania norm U. E. oraz wymagania stawiane w 
Rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku, w sprawie warunków jakie nale y spe nia  
przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984). 

3. Sprz t 
Sprz t niezb dny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to: 
- koparki, 
- spycharki, 
- sprz t do zag szczania gruntu, 
- samochody skrzyniowe, 
- samochody samowy adowcze, 

 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci wykonywanych robót monta owych jak i przy wykonywaniu 
czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i wy adunku materia ów, sprz tu itp. 

Liczba jednostek i wydajno  sprz tu powinna gwarantowa  przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym 
umow . Sprz t powinien by  stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
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4. Transport 
 

4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  

niekorzystnie na w ciwo ci wykonywanych robót, przewo onych urz dze  i materia ów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spe nia  wymagania dotycz ce ruchu 

drogowego. 

4.2. Transport rur, kszta tek, studzienek 
W zale no ci od d ugo ci dostarczanych odcinków nale y stosowa  samochody skrzyniowe. 
Przy odcinkach d szych o wi cej ni  1 m od d ugo ci skrzyni adunkowej nale y stosowa  

przyczepy coko owe. Nale y chroni  rury przed uszkodzeniami pochodz cymi od pod a, na którym s  
przewo one, od zawiesi transportowych, stosowania niew ciwych narz dzi i metod prze adunku. 

Na rodkach transportowych rury powinny by  u one na podk adach drewnianych stanowi cych 
równe pod e, o szeroko ci nie mniejszej od 0,1 m i w odst pach 1 do 2 metrów z zabezpieczeniem przed 
przesuwaniem i przetaczaniem. 

Wysoko  sk adowania rur nie mo e by  wi ksza ni  2,0 m. Ko ce rur winny by  zabezpieczone 
kapturkami ochronnymi lub wk adkami. 

Studzienki kanalizacyjne nale y transportowa  zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy 

4.3. Transport kruszyw oraz materia ów izolacyjnych 
Przewo enie kruszyw i piasku mo e odbywa  si  przy wykorzystaniu dowolnych dost pnych rodków 
transportu zapewniaj cych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewo onych materia ów 
przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. 

Powy sze zasady obowi zuj  równie  przy przewo eniu materia ów izolacyjnych. 

5. Sk adowanie 
Rury PVC i PE dostarczane s  na plac budowy zapakowane na paletach, a kszta tki w skrzyniach lub 

paczkach powlekanych foli . Rury o wi kszych rednicach niezapakowane w paczki powinny by  
roz adowywane pojedynczo z zachowaniem rodków ostro no ci. 

Rury PVC i PE powinny by  zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a jej dolna 
warstwa musi by  zabezpieczona przed ich rozsuni ciem si . Rury kielichowe powinny by  uk adane na 
przemian ko cówkami - kielichami. Ilo  warstw rur w sztaplach nie powinna przekracza  liczb podanych 
poni ej: 
 

rednica rur: Ilo  warstw: 
100 mm - 150 mm     5 

 
Zarówno pier cienie uszczelniaj ce, jak i manszety - z czki rurowe oraz smar powinny by  

przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i ch odnym miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszaj  
ich warto ci wytrzyma ciowe). 

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry  wy ej wymienione materia y brezentem, by uchroni  
je przed zniszczeniem pod wp ywem zbyt niskiej temperatury. 

Rury powinny by  roz adowane przy pomocy d wigu, koparki lub wid aka. W tym celu nale y 
ywa  pasów no nych - w adnym przypadku nie nale y u ywa  rur stalowych. 

Palety na placu budowy uk adamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki no ne palet nie zapada y si  w 
gruncie. Palety uk adamy w pewnej odleg ci od siebie tak, by nie utrudnia  pó niejszych manewrów tymi 
paletami. Przy sk adowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba zwraca  uwag , by bosy koniec rury nie dotyka  
bezpo rednio ziemi (szczególnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym). Kszta tki powinny by  ustawiane 
bezpo rednio na pod u kielichami w dó . 

Oczyszczalnie, szafy sterownicze, studzienki nale y sk adowa  zgodnie z wytycznymi producenta i 
dostawcy. 
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Kruszywo i wir nale y sk adowa  na utwardzonym i odwodnionym pod u. Nale y je zabezpieczy  
przed zanieczyszczeniem. 

6. Wykonanie robót budowlanych 

6.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przyst pieniem do robót wykonawca zobowi zany jest do przedstawienia niezb dnych uzgodnie  

ytkownikom. Nale y równie  uzgodni  okresowe zaj cia i zamkni cia dróg oraz dojazdów do posesji i 
ewentualnie je zabezpieczy . 
Przed zamówieniem materia ów Wykonawca dokona inwentaryzacji istniej cej przydomowej oczyszczalni 
cieków. 

W przypadku zbli enia do istniej cego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed rozpocz ciem w tym rejonie 
robót nale y zg osi  ten fakt odpowiedniemu gestorowi. 
Prace w strefie wyst puj cego uzbrojenia podziemnego powinny by  prowadzone pod nadzorem osoby 
uprawnionej przez zarz dzaj cego tym uzbrojeniem. 
Przed przyst pieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne 
trwale zabezpieczy w terenie. 
 
6.2. Wymogi ogólne 
6.2.1. Bezpiecze stwo i ochrona zdrowia 

Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i 
ochrony zdrowia. W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t 
i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpiecze stwa publicznego. Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych 
powy ej nie podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 

6.2.2. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u yte do 

robót od daty rozpocz cia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich zako czenia. 
Wykonawca b dzie utrzymywa  wykonane obiekty do czasu ko cowego odbioru. Utrzymanie 

powinno by  prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy by y sprawne przez ca y czas do 
momentu odbioru ko cowego. 
 
6.3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne nale y wykona  z norm  BN-68/B-06050. 

Dla wykonania kana u przewidziano w dokumentacji projektowej wykopy liniowe o cianach 
pionowych umocnionych oraz wykopy otwarte. 

Wykop powinien by  rozpocz ty od najni szego punktu, aby zapewni  grawitacyjny odp yw wody z 
wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinien zabezpiecza  swobodn  przestrze  na prace ludzi, przy 
uwzgl dnieniu szeroko ci elementów rozpieraj cych. 

Odeskowanie powinno wystawa  ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpiecza  przed wpadaniem 
do wykopu gruntu lub innych przedmiotów. Mocowanie rozpór szalunku powinno by  tak wykonane, aby 
uniemo liwione by o ich opadanie w dó . W odleg ciach nie wi kszych ni  20m powinny by  wykonane 
awaryjne wyj cia z dna wykopu. Pog bianie wykopów wi cej ni  o 0,5 m mo e odbywa  si  dopiero po 
odeskowaniu cian. Rozbieranie umocnie  mo na wykonywa  za ka dym razem na wysoko  nie wi ksz  ni  
0,5 m. Przy wykonywaniu zabezpieczenia cian wykopu pracownicy powinni wykonywa  ich obudow  
wy cznie z zabezpieczonej cz ci wykopu. 

Wykonywanie wykopu powinno odbywa  si  bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. 
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W rejonie wyst powania istniej cego uzbrojenia podziemnego nale y wykop wykonywa  r cznie 
zg aszaj c, przed przyst pieniem do robót, u odpowiedniego gestora. Odkryte przewody nale y zabezpieczy  
zgodnie z rysunkami szczegó owymi. Roboty ziemne powinny by  wykonane zgodnie z PN-83/8836-02. 
 
 

6.4. Roboty monta owe 
6.4.1. Monta  urz dze  i instalacji 
1. Pod czy  rury wlotowe i wylotowe do zbiornika przez zamocowanie ich do uszczelek 
znajduj cych si  w otworach urz dzenia. Kierunek przep ywu cieków jest oznaczony strza kami 
znajduj cymi si  nad otworami. 
2. Po pod czeniu rur i nape nieniu studzienek wod  ustawi  podwy szenia pokryw nad w azami i 
przykry  pokrywami betonowymi. 
3. Uporz dkowa  teren wokó  zbiornika. 
 
6.4.2. Monta  ruroci gów 

Przy monta u rur w wykopie nale y sprawdzi  od strony wewn trznej ich powierzchni , celem 
wykluczenia ewentualnych uszkodze  (np. przy pomocy talku). Przed monta em nale y posmarowa  kielich i 
bosy koniec rury smarem. 

Przy opuszczaniu przewodów na dno wykopu oraz przy zmianie kierunku rur le cych nale y zwróci  
uwag , by nie dopu ci  do przekroczenia minimalnego promienia wygi cia. 

Sposób monta u przewodów powinien zapewnia  utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 
dokumentacj  techniczn . Uk adanie odcinka kana u powinno odbywa  si  na przygotowanym pod u. 
Pod e profiluje si  w miar  uk adania przewodu. Odchylenie osi u onego przewodu od ustalonego w 
dokumentacji kierunku nie powinno przekracza  0,01 m. 

Monta  studzienek kanalizacyjnych powinien by  zgodny z wytycznymi budowlano 
-konstrukcyjnymi producenta. 
 
7. Kontrola jako ci robót 
7.1. Kontrola i badania przed przyst pieniem do robót 

Przed przyst pieniem do robót wykonawca powinien wykona  badania materia ów. 

7.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania oraz zgodno  wykonania z 

dokumentacja projektow , specyfikacj  techniczn . 
Prace nale y wykona  uwzgl dniaj c przepisy i normy oraz zasady obowi zuj ce przy wykonawstwie 

robót budowlanych. W trakcie realizacji prac nale y zachowa  niezb dne zabezpieczenia i wykorzysta rodki 
zapewniaj ce utrzymanie zgodnego z obowi zuj cymi przepisami stanu bhp. 
 
Zakres bada  niezb dnych do wykonania obejmuje: 
Sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  projektow , 
Sprawdzenie zgodno ci materia ów z normami, atestami i warunkami specyfikacji technicznej, 
Sprawdzenie g boko ci u enia kana u, 
Sprawdzenie prawid owo ci wykonania podsypki, 
Sprawdzenie prawid owego wykonania kana u i przykanalików, 
Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przej ciach pod przeszkodami sta ymi, 
Sprawdzenie wykonania pól rozs czaj cych, 
Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj , 
Sprawdzenie zasypki ochronnej kana u, 
Sprawdzenie rz dnych posadowienia studzienek, 
Sprawdzenie zasypania ruroci gu. 
 
 



str. 12 
 

7.3. Zakres bada  przy odbiorze ko cowym 
Zakres bada  przy odbiorze ko cowym obejmuje: 
Sprawdzenie dokumentów budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub rysunków 
powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie si  z protoko ami oraz wynikami bada  przy 
odbiorach cz ciowych, 
Ogl dziny zewn trzne oraz sprawdzenie dzia ania urz dze , 

8. Odbiór robót 
Odbiory robót przeprowadza si  w ró nych fazach wykonywania robót. 
Rozró nia si : 
- Odbiory cz ciowe, 
- Odbiór ko cowy. 

Odbiór cz ciowy przeprowadzony jest w stosunku do faz robót zanikaj cych, zamykaj cych lub 
elementów, które podlegaj  zakryciu / np. wykopy, pod a w wykopie, przewody do zakrycia w bruzdach, 
fundamenty, izolacje, ruroci gi i kable uk adane w wykopach itp. /. 

Odbiory cz ciowe mog  te  by  przeprowadzane po zako czeniu realizacji elementów robót 
stanowi cych zamkni  ca . 

Odbiór cz ciowy polega te  sprawdzeniu zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  
techniczn , u ycia w ciwych materia ów, urz dze  /armatury, aparatury kontrolno -pomiarowej, 
prawid owo ci monta u, szczelno ci instalacji, w tym prawid owo ci wykonania po cze , jako ci 
zastosowanego szczeliwa przy po czeniach i ewentualnie innymi wymaganiami okre lonymi dla danego 
rodzaju robót np.: spadki przewodów, trwa  mocowa  przewodów. 

Odbiór ko cowy dokonywany jest po ca kowitym zako czeniu robót i na podstawie wyników 
pomiarów i bada  jako ciowych oraz po doprowadzeniu nie podlegaj cej zmianie powierzchni terenu 
prowadzenia robót do stanu pierwotnego i uporz dkowaniu terenu budowy. 

Odbiór robót musi znale  swój zapis w dzienniku budowy. Zg oszenie uzasadnionej cz ci 
wykonywanych robót do odbioru winno by  zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez kierownika 
budowy. 

Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty: 
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupe nieniami w trakcie wykonywania 

robót. Przy czym w przypadku wprowadzenia du ej liczby zmian powoduj cych, e projekt staje si  ma o 
czytelny, powinna by  przedstawiona dokumentacja powykonawcza, Dziennik budowy, 
Certyfikaty i inne dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych elementów i zamontowanych urz dze , 
Protoko y wszystkich odbiorów cz ciowych oraz odbiorów urz dze  wchodz cych w sk ad instalacji i sieci, 
Protoko y z przeprowadzonych prób szczelno ci, pomiarów oporno ci izolacji itp. Przy 
odbiorze ko cowym nale y sprawdzi : 
Zgodno  wykonania z dokumentacj  projektowa i zapisami w dzienniku budowy dot. zmian i odst pstw od 
tej dokumentacji, 
Protoko y z odbiorów cz ciowych i realizacji postanowie  dot. usuni cia usterek. Protoko y 
bada  instalacji elektrycznej i uziemienia. 

Odbiory cz ciowe i ko cowe powinny by  dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Strony Zamawiaj cej i U ytkownika. Musz  by  one potwierdzone 

ciwymi protoko ami. 
Je eli w trakcie odbioru oka e si , ze wymagania nie zosta y spe nione lub te  ujawni y si  jakie  

usterki nale y uwzgl dni  to w protokole podaj c jednocze nie termin ich usuni cia. 

9. Podstawa p atno ci 
Podstaw  p atno ci robót budowlanych jest rycza t, skalkulowany przez Wykonawc  na podstawie 

przedmiaru – na etapie przygotowania oferty. Rycza t uwzgl dnia wszystkie czynno ci, wymagania i badania 
sk adaj ce si  na prawid owe wykonanie przedmiotu zamówienia. 
 
10. Uwagi ko cowe 
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Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stanowi cym za cznik do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

Informacje o sankcjach za opó nienia, usterki, nienale yte wykonanie umowy zawarte w projekcie 
umowy, stanowi cym za cznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

Nie uwa a si  za czynnik zak ócaj cy terminow  realizacje wp yw warunków atmosferycznych, które 
przy sk adaniu ofert musz  by  normalnie brane pod uwag  /poza katastrofami/. 

Zasady ci ci odpowiedzialno ci wykonawcy od chwili rozpocz cia robót do ich odbioru przez 
zamawiaj cego oraz w okresie gwarancji i r kojmi: 

Wprowadza si  zasad , i  wykonawca robót jest w pe ni odpowiedzialny za stan placu budowy oraz 
wznoszonych obiektów i wykonywanych robót, od dnia przyj cia placu budowy a  do dnia odbioru 
ko cowego obiektów przez zamawiaj cego. 

Zabezpieczenie robót przed skutkami obni onych temperatur w okresie obni onych temperatur - 
obci a wykonawc . 

Okres odpowiedzialno ci za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi si  na okres r kojmi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty które spowodowa  w czasie prac przy realizacji 
zadania, a  do przekazania go zamawiaj cemu. 

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji r kojmi: Wykonane roboty budowlane podlegaj  
ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a wykonawca jest odpowiedzialny wzgl dem zamawiaj cego 
je eli w wykonanym przedmiocie umowy ujawni  si  wady zmniejszaj ce jego warto  lub u yteczno  ze 
wzgl du na cel okre lony w umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytu u r kojmi za wady fizyczne 
przedmiotu umowy istniej ce w czasie dokonywania czynno ci odbioru oraz za wady powsta e po odbiorze 
lecz z przyczyn tkwi cych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 
Istnienie wady powinno by  stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogl dzin maj cych na celu jej 
stwierdzenie, nale y zawiadomi  wykonawc  na pi mie na 2 dni przed terminem dokonania ogl dzin. 

W protokole musi by  wyznaczony przez zamawiaj cego termin na usuni cie stwierdzonych 
wad. 
Strony mog  uzgodni , e wady usunie zamawiaj cy w zast pstwie wykonawcy i na jego koszt w 
szczegó owych postanowieniach umowy. Usuni cie wad musi zosta  stwierdzone protokolarnie. Bieg 
terminu, po up ywie którego wygasaj  uprawnienia z tytu u r kojmi rozpoczyna si  w stosunku do 
Generalnego Wykonawcy w dniu zako czenia przez zamawiaj cego czynno ci odbioru. Je eli zamawiaj cy 
przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do eksploatacji /u ytkowania/, bieg terminu, po up ywie którego 
wygasaj  uprawnienia z tytu u r kojmi rozpoczyna si  w dniu przyj cia przedmiotu umowy do eksploatacji / 

ytkowania /. 
Stwierdzenie przez strony umowy, i  uszkodzenia powsta e w okresie trwania r kojmi spowodowane 

zosta y niew ciw  eksploatacj  przez u ytkownika spowoduje , e uprawnienia z tytu u r kojmi wygasaj  z 
dniem, w którym tak  okoliczno  strony stwierdzi y. Wykonawca b dzie jednak do ustalonego terminu 

kojmi zobowi zany szkod  naprawi , za odr bnym wynagrodzeniem. 
Organ mo e zleci  na koszt sprawcy katastrofy sporz dzenie ekspertyzy, je eli jest to niezb dne do 

wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy. 
Wszystkie roboty wchodz ce w sk ad zadania inwestycyjnego obj te przetargiem, wykonywane b  si ami 
Generalnego Wykonawcy. Zamawiaj cy nie b dzie prowadzi  robót we w asnym zakresie. 
11. Przepisy zwi zane  
11.1. Normy 
1 PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opisy gruntów. 

2 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo rednie budowli. 
3 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
5 PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze. 
6 PN-85/C-89203 Kszta tki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

7 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
8 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia , nazwy okre lenia. 


