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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 

• Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia  2.09.2004r.  (Dz. U. nr 202 poz.2072) 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem  ST są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką 

drzewostanem oraz wykonaniem nowej zieleni w ramach inwestycji: ‘BUDOWA DROGI GMINNEJ 

ŁĄCZĄCEJ DROGĘ POWIATOWĄ SMOLĘCIN - KOŁBASKOWO Z DROG Ą KRAJOWĄ NR 13 WRAZ Z BUDOWĄ 

DROGI GMINNEJ DO CENTRUM MAGAZYNOWEGO WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ NR 13, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ 

SKRZYŻOWANIA DK 13 '. SST stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 

zlecaniu i realizacji wym. wyżej robót. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH  ST 

3.1. Prace przygotowawcze 

- zabezpieczenie drzew wraz z korzeniami wyznaczonych do pozostawienia; 

- oznaczenie drzew i krzewów do usunięcia. 

3.2. Usuni ęcie drzew i krzewów 

- zabezpieczenie terenu wykonywania prac w drzewostanie; 

- karczowanie drzew, krzewów; 

- pocięcie pni na drewno opałowe; 

- zrębkowanie gałęzi; 

- wywożenie pni, gałęzi, karpiny; 

- oczyszczanie terenu po wykarczowaniu. 

4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Drzewo - roślina wieloletnia dużych rozmiarów o wyraźnie wykształconym pniu, który na pewnej 
wysokości nad ziemią rozgałęzia się w koronę. 

Krzew - wielopędowa zdrewniała roślina, której główne pędy wyrastają nie wyżej niż 
10 cm nad szyjką korzeniową. 

Pień- nieugałęziona dolna część przewodnika. 

Dłużyca – drewno okrągłe, wielkowymiarowe o min. Średnicy 20 cm i długości min. 9 m dla gat. 
iglastych i 6 m dla gat. liściastych. 

Karpina – podziemna część pnia wraz z korzeniami oraz z fragmentem nadziemnej części pnia 
drzewa. 

Ścinanie pni – usunięcie, oddzielenie od korzenie, części nadziemnej drzewa tj. pnia z koroną. 

Karczowanie – wydobywanie z gruntu karpiny oraz pnia drzewa pozostałego po ścięciu. 

Zrębkowanie – rozdrabnianie mechaniczne gałęzi drzew i krzewów; 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
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5. OGÓLNE WYMAGANIA ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich  wykonania, zgodność z dokumentacją 

projektową , Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inwestora. 

6. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Księgę Obmiaru Robót, 

Dziennik budowy,  2 egzemplarze dokumentacji projektowej i SST. 

7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Zawiera opisy i rysunki związane z realizacją zadania. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu powinien powiadomić przedstawiciela 

Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

8. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych prac przed osobami postronnymi i zapewni stałe 

warunki widoczności zabezpieczeń. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu 

wykonywanych prac w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru robót. 

 

W okresie prowadzenia prac budowlanych należy: 

• Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place składowe materiałów budowlanych 

zlokalizować  

z dala od istniejącego zadrzewienia. 

• W taki sposób organizować roboty ziemne, by odcinki robót kończyć w przeciągu kilku dni, 

nie dopuszczając do trwałego przesuszenia korzeni i gleby. 

• Jeżeli to możliwe prace prowadzić w okresie spoczynku zimowego drzew od X do IV. 

9. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA BUDOWIE 

9.1. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY 

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót 

budowlanych, a są narażone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich 

podanych poniżej czynności: 

a) Zabezpieczenie drzew w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne: 

- owinięcie pnia drzewa matami słomianymi (4 m2 na jeden pień) lub zużytymi oponami 

samochodowymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. 

Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości wzajemnej 

co 40-60 cm; 

- przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi lub folią; 

- podlewanie drzew i krzewów wodą przez cały okres trwania robót, w zależności od warunków 

atmosferycznych. Nie należy dopuścić do przesuszenia korzeni. 
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b) Prace w wykopach w obrębie strefy korzeniowej drzew, w odległości ok. 2 m na zewnątrz 

od obrysu korony, należy bezwzględnie prowadzić ręcznie, cięcia grubszych korzeni 

wykonywać ręcznie.  

c) W obrębie korony i strefy korzeniowej wyjątkowe zastosowanie sprzętu mechanicznego 

wymaga zgody Inwestora. 

d) Podczas prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym roślin należy za deskowaniem 

czasowego wykopu należy wykonać osłonę odkrytych korzeni drzew i krzewów w formie 

szczeliny o szerokości 0,3-0,5 m i głębokości 1,5-2,0 m wypełnionej kompostem i torfem.  

9.2. STAŁE ZABEZPIECZENIE DRZEW PO BUDOWIE 

Drzewa, które pozostają w terenie po zakończeniu prac, a wymagające stałego zabezpieczenia, ze 

względu na zmiany ukształtowania terenu należy: 

a) Przy obniżeniu terenu o 1-1,2 m wokół drzewa pozostawić ścięty stożek gruntowy ze 

skarpami 1:1, ochraniający korzenie drzewa 

b) Przy obniżeniu terenu ponad 1 m, wokół drzewa można wykonać ściankę oporową z 

kamienia, klinkieru, betonowej kostki itp. 

c) Przy podwyższeniu terenu o 0,2-0,4 m należy wymodelować nieckę o łagodnym 

pochyleniu. 

d) Przy podwyższeniu terenu o 0,2-0,5 m można pnie drzew obsypać ziemią, lecz z 

wykonaniem specjalnych napowietrzających warstw żwirowych i rury drenarskiej  

e) Przy podwyższeniu terenu max. o 0,2 m można pnie drzew obsypać ziemią ponad 

pierwotny stan 

f)  Przy podwyższeniu terenu powyżej 0,5 m wykonuje się mury lub studzienki 

zabezpieczające pień przed zasypaniem z urządzeniami napowietrzającymi. W 

warunkach dużego natężenia ruchu studzienkę należy przykryć stalową kratą. 

9.3. PIELĘGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE BUDOWY 

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót należy natychmiast poddać zabiegom 

pielęgnacyjnym: 

a) Przy uszkodzeniu korzeni: 

- zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni; 

- wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się 

zdrowy korzeń; 

- zabezpieczyć powierzchnię ran specjalistycznym preparatem impregnującym; 

- obsypać urodzajną glebą zabezpieczone korzenie. 

b) Przy uszkodzeniu gałęzi 

- wykonać cięcia sanitarne gałęzi do miejsca, gdzie zaczyna się zdrowa tkanka. Cięcia wykonać 

trzyetapowo; 

- zabezpieczyć natychmiast miejsce cięcia specjalistycznym preparatem. 

c) Przy ubytkach powierzchniowych pnia: 

- wygładzić i uformować powierzchnię rany (ubytku); 
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- uformować krawędź rany (ubytku); 

- zabezpieczyć powierzchnię rany specjalistycznym preparatem. 

10. OCHRONA PRZYRODY I OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBÓT  

W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony przyrody  i ochrony środowiska naturalnego poprzez podejmowanie wszelkich 

uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie przepisów i stanu dotyczących ochrony 

środowiska i ochrony przyrody. ( Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001 r) 

Stosując się do tych wymagań, wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizacje dróg dojazdowych; 

- stosowanie ciężkiego sprzętu mechanicznego nie bliżej niż 5 m od osi  pnia drzew; 

- wykonywanie wszelkich prac w obrębie starodrzewu ręcznie i obsługiwanym ręcznie, lekkim 

sprzętem mechanicznym; 

- zabezpieczenie gleby wokół brył korzeniowych starodrzewu przed zagęszczeniem na skutek 

ucisku spowodowanego użyciem niezbędnego  ciężkiego sprzętu. 

11.  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwo palne 

powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi oraz z dala od osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

12. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną bądź aprobatę 

agrotechniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Preparaty chemiczne użyte do leczenia ubytków próchnicznych drzew będą zastosowane zgodnie 

z instrukcją producenta zawartą na opakowaniu. 

Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

13. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
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spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

14.  OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś pojazdu przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na  i terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inwestora  (Inspektora Nadzoru). Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 

obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych. 

15.  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Przyjmuje się, że 

koszty związane z zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczeństwa terenu budowy zostały 

uwzględnione w cenie umownej. 

16. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały urządzenia używane 

do robót do daty zakończenia robót ( do wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora 

nadzoru) oraz będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.  

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby teren i efekt realizacji zadania był w 

zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca w 

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocząć 

roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

17. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

18. MATERIAŁY 

18.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskiwania materiałów w celu zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.    
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18.2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli zezwoli on 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

18.3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

18.4. POCHODZENIE MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 

wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 

zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, 

oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego intencja przedstawioną w specyfikacji. Materiały i 

produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 

specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 

Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich 

materiałów lub produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, 

Wykonawca powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 

jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z 

przedstawicielem Inwestora. 

18.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o 

swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

19. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i SST i  wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. 
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Wybrany sprzęt po akceptacji inspektora nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez inspektora zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót. 

19.1. SPRZĘT DO USUNIĘCIA DRZEW 

• Do wykonania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować: 

• piły mechaniczne; 

• spycharki; 

• specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia, z pasa drogowego; 

• koparki lub ciągniki ze specjalnymi osprzętami do prowadzenia prac związanych z wyrębem 

drzew; 

• urządzenia do zmielenia gałęzi, liści, krzewów. 

20. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

dokumentacji projektowej, SST  i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Środki transportu nie odpowiadające wym. Warunkom  mogą być dopuszczone przez inspektora 

nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami w obrębie realizacji zadania. 

20.1. TRANSPORT ŚCIĘTYCH DRZEW, KARPINY, GAŁĘZI 

Pnie ściętych drzew, karpina i gałęzie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiał (dłużyca) z wycinki drzew i krzewów jest własnością Zamawiającego. Gałęzie i 

karpiny stanowią własność Wykonawcy. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien 

zabezpieczyć ładunki przed możliwością przesuwania się. Ścięte drzewa i grube gałęzie będą 

wywiezione przez Wykonawcę na odległość do 20km na miejsce wskazane przez 

Inżyniera/Inwestora. 

21. WYKONANIE ROBÓT 

21.1. ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszelkich elementów robót, za ich 

zgodność z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej  lub przekazanymi 

przez inspektora nadzoru. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w 

czasie trwania robót, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru. 
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Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru  nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej  i 

SST  a także w normach i wytycznych. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

21.2. OZNACZENIE DRZEW DO USUNIĘCIA 

Przed przystąpieniem do prac związanych z usunięciem drzew i krzewów należy, trwale i w sposób 

odróżniający się, oznaczyć wyznaczone drzewa i krzewy. 

21.3. USUNIĘCIE DRZEW, KRZEWÓW I GRUP PODROSTU 

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują: 

• ścięcie drzewa, ocięcie wierzchołka i gałęzi, odciągnięcie gałęzi i ułożenie w stosy, 

przetoczenie dłużycy i ułożenie na podkładach; 

• odrąbanie grubych korzeni, wydobycie karpiny, odsunięcie karpiny i ułożenie w stosy, 

zasypanie dołu 

• wykarczowanie krzewów oraz grup podrostu, odsunięcie ich, ułożenie w stosy 

• pocięcie dłużyc na drewno opałowe 

• zgrabienie na stosy drobnych gałęzi, korzeni i kory, usunięcie warstwy ściółki, ułożenie 

w stosy, wywiezienie pozostałości; 

• zrębkowanie gałęzi drzew i krzewów. 

• wykorzystanie zrębków do ściółkowania nowoposadzonych drzew i krzewów; 

• wywiezienie drewna w miejsce wskazane przez Inwestora. 

• poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione 

gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone zgodnie z wymaganiami wg 

PN-S-02205. 

• doły po wykarczowanych pniach w obrębie wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć 

przed gromadzeniem się w nich wody. 

21.4. SKŁADOWANIE DREWNA Z WYCINEK 

• Drewno powinno być składowane w miejscu wskazanym przez Inżyniera w sposób 

uporządkowany. 

21.5. LIKWIDACJA POZOSTAŁOŚCI PO USUNIĘCIU DRZEW 

Sposób zniszczenia pozostałości po usunięciu roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami 

Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Jeżeli Inspektor nie postanowi inaczej, to w przystosowanych 

do tego urządzeniach, a materiał po zmieleniu należy złożyć na hałdach do wykorzystania przy 

sadzeniu drzew i krzewów. 

W przypadku dopuszczenia przerobienia gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego 

sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu.  
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Drobne gałęzie drzew, liście i krzewy powinny być rozdrobnione na miejscu. Nieużyteczne 

pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. 

22. KONTROLA JAKO ŚCI 

22.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia 

Program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora 

nadzoru. 

Program zapewnienia jakości zawierać będzie: 

a) część ogólną opisującą  

organizację wykonywania robót, terminy  i sposób prowadzenia robót 

oznakowanie robót BHP 

Kwalifikacje  i przygotowanie praktyczne pracowników 

Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość 

System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania robót 

Wyposażenie i sprzęt 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażenia w urządzenia pomiarowo-kontrolne 

rodzaje i ilość środków transportu 

sposób zabezpieczenia materiałów podczas transportu 

sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

22.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. 

Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów i robót sprawdzając czy roboty wykonano 

zgodnie z dokumentacja projektową i SST . Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru 

świadectwa, że wszystkie sterowane urządzenia posiadają ważną legalizację. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących pracy sprzętu, personelu. Jeśli będą one poważne i mogą wpłynąć 

ujemnie na jakość robót, inspektor natychmiast wstrzyma użycie danych materiałów sprzętu itp. 

Do czasu aż stwierdzona będzie ich odpowiednia jakość.  

22.3. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 

- prawidłowego zabezpieczenia drzew i ich korzeni pozostających na terenie inwestycji; 

- prawidłowego wyznaczenia krzewów do przesadzenia zgodnie z dokumentacją projektową; 
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- prawidłowego usunięcia starej darni. 

22.4. KONTROLA USUWANIA DRZEW, KRZEWÓW I GRUP PODROSTU 

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu: 
• Zgodności z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do usunięcia krzewów; 
• Prawidłowego oznaczenia drzew, krzewów do usunięcia; 
• Prawidłowego zabezpieczenie drzew nie wyznaczonych do usunięcia; 
• Zasypania dołów po wykarczowaniu pni; 
• Zrębkowania gałęzi, spryzmowania; 
• Pocięcia dłużyc na drewno opałowe; 
• Wywiezienia z terenu pozostałości po usunięciu drzew. 

22.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI PRACAMI 

Jeżeli Inżynier Kontraktu/Inwestor/Nadzór Autorski stwierdzą wadliwe wykonanie prac, to 
Wykonawca powinien na własny koszt wykonać wszelkie poprawki. 

23. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 

po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru 

co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym  czasie określonym  w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 

i Zamawiającego. 

Jednostką obmiarową jest : 

- szt. ( sztuka) drzew i krzewów itp.; 

- m2/ha trawników oraz krzewów zadarniających; 

- m3 ziemi, nasypów; 

- mp karpiny, gałęzi. 

 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w rejestrze obmiarów . W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do rejestru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 
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24. ODBIÓR ROBÓT    

24.1. RODZAJE ODBIORU ROBÓT 

W zależności od ustaleń SST roboty podlegają następującym etapom odbioru,  

dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy : 

   -  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

   -  odbiór części robót 

  -  odbiór końcowy robót 

  -  odbiór pogwarancyjny 

24.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  i powiadomienia inspektora. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary w konfrontacji z dokumentacją projektową , SST i uprzednimi ustaleniami. 

24.3. ODBIÓR CZĘŚCI ROBÓT 

Odbiór części robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. 

24.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  końcowego 

będzie stwierdzona wpisem przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie inspektora nadzoru. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

inspektora i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i SST. W trakcie odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

robót uzupełniających i poprawkowych. 

24.5. DOKUMENTY ODBIORU 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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-   dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy 

-  uwagi i zalecenia inspektora szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń inspektora 

-  Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru 

-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 

pozytywne. W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy 

termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

24.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

25. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę, która obejmować będzie  

w szczególności: 

  - Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

  - Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu i magazynowania 

  - Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

  - Koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 

  - Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi  przepisami 

 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

26. PRZEPISY POWIĄZANE 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany 

odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 

opatentowanych urządzeń lub metod. 

 


