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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania iodbioru Robét, przy Etapie
Realizacyjnym 1 przedsiewziecia pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z w miejscowosci
Karwowo i budowa $ciezki rowerowej Karwowo-Warnik, Gmina Kotbaskowo”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonaniu robét zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
ST-00.02 Roboty ziemne
ST-00.03 Wyciecie i karczowanie drzew i krzewdw oraz przesadzenia kolidujgcej zieleni
ST-00.04 Roboty montazowe na sieci wodociggowej
ST-00.05 Roboty montazowe na sieci kanalizacji deszczowej
ST-00.06 Infrastruktura elektroenergetyczna likwidacja kolizji 0,4kV oraz zabezpieczenie

istniejgcych kabli 15kV i 0,4kV

ST-00.07 Infrastruktura teletechniczna
ST-00.08 Roboty rozbiérkowe

1.3.1. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w ST bedg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

Normy te winny by¢ uwazane za integralng czesc¢ tychze i odczytywane w powigzaniu z Rysunkami i
ST jak gdyby byly w nich powielone. Uwaza sie Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich trescig i
wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, ktére ukaze sie nie pOzniej niz na 28 dni przed datg
zamkniecia przetargu bedzie mie¢ zastosowanie, o ile nie wskazano inaczej.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia sie termin Specyfikacje Techniczne (ST) nalezy
przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r.)

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robd6t budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robaot.

1.4.2. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.3. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnosé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.4. Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac¢ teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.5. Kanat- przewdd lub konstrukcja zaprojektowana w celu odprowadzenia sciekow.

1.4.6. System grawitacyjny - system kanalizacyjny w ktérym przeptyw odbywa sie pod wplywem sity
ciezkosci.

1.4.7. Woda gruntowa - woda znajdujgca sie w podpowierzchniowej warstwie terenu

1.4.8. Prefabrykowany wyrdb betonowy - wyréb formowany i dojrzewajgcy w miejscu innym niz miejsce
jego zastosowania.

1.4.9. Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,

umieszczenia urzgdzeh bezpieczehstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.10. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
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1.4.11. Zbiornik wodny — obiekt wybudowany w gruncie w formie otwartej, stuzgcy do gromadzenia wody.

1.4.12. Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.13. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.14. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng calos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.4.15. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.16. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.17. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.18. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - Kompletna Dokumentacja Projektowa (Projekty
Budowlane z BIOZ, Projekty Wykonawcze i Przedmiary Robét), ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektow bedgcych przedmiotem Robot.

1.4.19. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20. Przedmiar Robot - wykaz robét z podaniem ich ilosci.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonywanych robét i bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przyleglym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na
ktérych mogg wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody
uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu
muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach
w szczeg0lnosci przed:

- hatasem

- wibracja

- drganiami i wstrzgsami

zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza
zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytéw i dymoéw

zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazk6w chorobotwérczych i metalami ciezkimi
- znaczgcymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszyst-
kimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wltasnym zakresie lokalizacji punktéw gtéwnych trasy wraz
ze wspohzednymi i reperow oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy:

- Projekt budowlany pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z w miejscowosci Karwowo i
budowa $ciezki rowerowej Karwowo-Warnik, Gmina Kotbaskowo”,

- Projekt wykonawczy pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z w miejscowosci Karwowo i
budowa $ciezki rowerowej Karwowo-Warnik, Gmina Kotbaskowo”,

- Przedmiary robot,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.5.2.2. Dokumentacja projektowa, ktérg opracuje Wykonawca:

- Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w energie elektryczng oraz w wode, projekt
zagospodarowania placu budowy, projekt przylaczenia urzgdzen (telefon ifax.) do sieci
telekomunikacyjnej,

- Projekty i opracowania technologiczne ujete w szczeg6towych ST wymaganych do zatwierdzenia
przez Inzyniera Kontraktu,
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- Program Zapewnienia Jakosci dla wszystkich robét,
- Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,
- Dokumentacja Powykonawcza.

Wszystkie w/w projekty winny zawiera¢ rysunki, opisy, obliczenie, wszelkie uzgodnienia oraz byc¢
uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie lub zmiana Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce lub zamienne
rysunki i ST na wlasny koszt w 5 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi Kontraktu do zatwierdze-
nia. W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej bezwzglednie wymagana jest akceptacja
Projektanta.

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie naleze¢:

- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych,

- uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do witasciwego organu ochrony s$rodowiska przed
rozpoczeciem robo6t rozbiérkowych

Koszty opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawce nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze sg wigczone w ceny jednostkowe.

1.5.2.3.  Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza projektami, specyfikacjami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarczyé wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane
potrzebne do wykonania robot oraz osiggniecia parametréw technicznych wymaganych w Kontrakcie.
Wykonawca moze skfadac te informacje kolejno w czesciach, ale kazda przedtozona czes¢ musi by¢
w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione
jednostki niezaleznie od catosci projektu.

Wykonawca powiadomi Inzyniera na pismie o wszelkich zauwazonych bledach lub niescistosciach w
projektach i specyfikacjach oraz o koniecznosci opracowania dodatkowych rysunkéw i specyfikaciji
niezbednych do realizacji Kontraktu.

Uwaza sie, ze skladajgc oferte, Wykonawca uznal zakres informacji przekazanych mu
w Dokumentacji Projektowej za w petni wystarczajgcy do zrealizowania robot objetych kontraktem.

1.5.2.4. Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczgce rysunkow, dokumentaciji i
danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 28 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub
zastrzezenia nalezy uwazaé za przyjete przez Wykonawce jesli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie
zglosi zastrzezen na pismie. Wykonawca przed ztozeniem rysunkdw, dokumentacji i danych powinien
skonsultowac sie z Inzynierem.

Notatka dotyczgca konsultacji powinna by¢ dostarczona co najmniej 7 dni przed datg konsultacji oraz,
jesli wymagane przez Inzyniera, Wykonawca powinien dostarczyé¢ rysunki w wymaganej ilosci kopii co
najmniej 7 dni przed datg konsultaciji.

1.5.2.5. Rysunki powykonawcze

1.53.

Wykonawca powinien bezzwiocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robo6t. Wykonawca powinien dostarczy¢
Inzynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie wtrzech egzemplarzach dla
kazdego ukonczonego odcinka robot, ktéry bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany
przez specjalistyczng firme lub Zamawiajgcego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pézniej niz
14 przed datg przekazania. Opdznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej beda traktowane
jako op6znienia w terminowym wykonaniu robét.

Zgodnosé Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Kontraktu Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac¢ sie z catlg dokumentacjg i ujg¢ wszystkie
wynikajgce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegolnych pozyciji.
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1.5.4.

1.55.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Warunkach Umownych, aoich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe iST oraz zgtosi¢
wszystkie uwagi do ich zawartosci w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentow. Wszystkie
zgtoszenia brakéw, ewentualnych bledow, niescistosci itp. po tym terminie nie moga skutkowac
opéznieniami lub wstrzymaniem Rob6t. Dziatania takie bedg uznawane za wystepujgce z winy
Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji nalezy uzyskac opinie Projektanta, co do poprawnosci.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i
elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i
wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, na terenie budowy i na objazdach
poza nim, zgodnie z zakresem zatwierdzonego projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robo6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposoéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakoéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera
Kontraktu.

Fakt przystapienia do Robd6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach iilosciach okreslonych
przez Inzyniera Kontraktu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera
Kontraktu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia réwniez Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez
Wykonawce na jego koszt przez caty czas budowy.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizaciji
Robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowg w ramach poszczegoélnych pozycji kosztorysu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony Rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej
budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbiorki elementow istniejgcych, nie wykorzystywanych w
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dalszych etapach realizacji rob6t rozbiérkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji
generujg odpady, ktére muszg by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i whasciwie dla
okreslonych grup i rodzajéw sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robét w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych powodowaé powstawanie
odpaddw, powinien takie dziatania planowaé, projektowac i prowadzi¢, tak aby:

- zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ograniczaé ilos¢ odpadoéw i ich negatywne oddziatywanie
na $rodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

- zapewniaé zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udalo sie zapobiec
powstawaniu odpadow,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktérych
powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie poddac odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé¢ w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W
pierwszej kolejnosci nalezy poddaé je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te
nalezy unieszkodliwia¢ w spos6b zgodny z wymaganiami ochrony s$rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

Odpady, ktérych nie udato sie poddac¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby skladowane
byty wytgcznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb bylo niemozliwe z przyczyn
technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposob sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami
o ochronie srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu
ich powstawania.

Odpady, ktére nie moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania,
powinny by¢, uwzgledniajgc najlepsza dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych
miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposoéb selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania odpadow
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszanie odpadéw
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw
odzysku lub unieszkodliwiania odpadow powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych
proceséw nie nastgpi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub
przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione fgcznie nastepujgce warunki:

- w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastgpi
ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska,
- jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadow niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku Ilub
unieszkodliwiania odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisébw obowigzujgcych przy
transporcie towarow niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajace
sie do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie
przepisbw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktére spetniajg
okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢ eksploatowane tylko
woéwczas, gdy:

- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepisow,

- pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem
beda poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagah okreslonych w
ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.
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W okresie budowy wszystkie odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym
miejscu z fatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktorymi
wykonawcy prac bedg mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadéw muszg legitymowac sie
wilasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
a) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw inorm

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegélny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru.

Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczalny poziom hatasu w
Srodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowa¢ negatywny wptyw hatasu
na srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu polega¢ bedzie giéwnie na wiasciwej organizacji budowy,
tj.:

- ogrodzenie terenu budowy gtéwnie podpér obiektébw za pomocg przegréd z materialdw
zabezpieczajgcych przed przenikaniem hatasu z placu budowy

- zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo niskim poziomem
emitowanego hatasu

- wytgczenia maszyn i urzgdzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzgdzenh na tzw. biegu
jatowym)

- zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00+6.00

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Aprobate Techniczng IBDiM, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych witascicielami tych urzadzen
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15.9.

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Rob6t.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera
Kontraktu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca winien
powiadomié na 7 dni przed wejsciem w teren - wlasciciela nieruchomosci na ktérym beda prowadzone
prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakonczeniu rob6t - winien uporzadkowac teren,
naprawi¢ zaistniate szkody i wyptaci¢ wlascicielom stosowne , uzgodnione odszkodowania za
niemoznos¢ uzytkowania, badz inne trwate szkody. Na koniec nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy, iz
wiasciciel terenu nie rosci sobie zadnych pretensji do Wykonawcy. Koszty tych odszkodowan nalezy
wliczy¢ w koszt wybudowania infrastruktury.

W przypadku uszkodzen ukladéw drenarskich na dziatkach wiascicieli nieruchomosci Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy.

Za wszystkie ewentualne szkody zwigzane 2z czasowym zajeciem dziatek lezgcych poza
projektowanym pasem drogowym, zwigzane np. z przebudowg infrastruktury technicznej,
magazynowaniem materiatow itp. odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowigzek
do przywrécenia dziatki do stanu pierwotnego bgdz do naprawy lub zadoséuczynienia w wysokosci
ustalonej w trakcie negocjacji lub przed wlasciwym sgdem.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera Kontraktu.
Inzynier Kontraktu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaly usuniete z terenu
budowy.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten
sposodb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ") wynikajacy z Art.
2la Prawa Budowlanego w szczeg6lnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go z Inzynierem.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitar-
nych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg wigczone w ceny jednostkowe.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane
do Robo6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera
Kontraktu.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno byé¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera Kontraktu
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagarn prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. ROéwnowaznosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spetnia¢ majg
materiaty, wytwornie i inne zapasy bedgce przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i
zbadania, stosowac sie bedg obowigzujgce przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione
odnosnych norm i zbioréw przepiséw, chyba ze w kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam,
gdzie te normy i zbiory przepisbw majg charakter ogélnokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego
regionu, zostang przyjete inne obowigzujgce normy, ktore zapewniajg wykonanie na zasadniczo
rownym lub wigkszym poziomie niz wymagany przez wczesniej wyszczegoélnione normy i zbiory
przepisbw pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na pismie przez Inzyniera
Kontraktu. Réznice pomiedzy wyszczegolnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi Kontraktu
co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera
Kontraktu. W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki hie
zapewniajg wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm
wyszczegolnionych we wczesniej wspomnianych dokumentach.

1.5.14. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wilasnosc
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig op6znienia w
robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcag ustali wydtuzenie czasu wykonania
robaét i/lub wysokos¢é kwoty, o ktérg nalezy zwiekszyé cene kontraktows.

Nad caloscig prac ziemnych w ramach budowy musi zostaé zapewniony nadzér archeologiczny,
umozliwiajgcy prawidtowg weryfikacje i dokumentacje prowadzonych prac ziemnych pod wzgledem
archeologicznym, dostosowang jednoczesnie do warunkéw inwestycji. Wykonawca hadzoru
archeologicznego przed przystgpieniem do prac winien uzyska¢ pozwolenie na prowadzenie nadzoru
od Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, w ktdrym zostang szczegélowo zapisane wszystkie
warunki realizacji i zakres prac archeologicznych przy przedmiotowej inwestycji. Przed przystgpieniem
do realizacji budowy Inwestor zobowigzany jest powiadomié¢ odpowiedni Urzgd Ochrony Zabytkow o
terminie rozpoczecia tych robo6t oraz poda¢ nazwisko archeologa sprawujgcego nadzoér nad
przedmiotowg inwestycjg. Forma nadzoru powinna sprowadzi¢ sie do obserwacji nawarstwien
kulturowych oraz prowadzenia przez archeologa dziennika naukowego prac archeologicznych
prowadzonych w terenie zgodnie z postepem rob6t ziemnych. W przypadku odstoniecia reliktéw
zabudowy, obiektéw zabudowy, nawarstwien kulturowych itp. archeolog winien przeprowadzi¢ badania
ratownicze tzn. wyeksplorowac je i zadokumentowac¢ w sposob opisowy, kartograficzny (lokalizacja na
planie), rysunkowy i fotograficzny.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

Przed rozpoczeciem Rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ teren budowy pod
katem wystepowania niewybuchéw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na
niewypaty/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robdt,
zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie
saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inzyniera. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji
usuniecia niewypatéw/niewybuchoéw poniesie Wykonawca.
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a)
b)

c)

MATERIALY

Przy wykonywaniu Robét nalezy stosowa¢ Materialy zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR,
zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

Materialy i wyroby stosowane do budowy muszg byé¢ zgodne z Prawem Budowlanym.

Dla Materiatéw majgcych kontakt z wodg konieczny jest atest PZH.

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w ST lub Dokumentacji Technicznej oznacza¢ bedzie definicje
standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczgce propono-
wanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdbw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robét.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji
zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopoéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegélnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwérnie materialtbw moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera Kontraktu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

Inzynier Kontraktu bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

Inzynier Kontraktu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu,

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera Kontraktu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu. Jesli Inzynier Kontraktu zezwoli
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera Kontraktu.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robot
i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera Kontraktu.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Kontraktowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera Kontraktu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera Kontraktu.

Materialy z rozbidrek i odpadowe

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidrek stajg sie wlasnoscia Wykonawcy i powinny byé usuniete z
terenu budowy w sposob i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot. Koszt zwigzany z
rozbiorka, transportem, zwatkg (utylizacjg) w/w materialtdow Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie
kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

Materiaty z rozbiérki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21).

Pozyskanie miejsca utylizacji materiatéw stanowi obowigzek Wykonawcy.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odleglosci odwozu
materialdw przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych
odlegtosci w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wiascicielami sieci uzbrojenia terenu,
elementy pochodzgce z rozbiorek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w
miejsce uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednim wiascicielem tych sieci na koszt wlasny na
odlegtos¢ do 50km.

Jezeli nie zaistnieje zadna z ww. okolicznosci, z materialem z rozbiorki postgpi¢ jak w przypadku
pozostatych materiatéw rozbiérkowych.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega osobnej
zaplacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;.

Materialy zawieraj ace azbest

Obowigzki Wykonawcy prac polegajgcych na bezpiecznym usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest,
sposoby i warunki bezpiecznego usuwania wyrobOw zawierajgcych azbest, warunki przygotowania do
transportu i transport odpadéw zawierajgcych azbest do miejsca ich skladowania oraz wymagania,
jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie odpaddw zawierajgcych azbest w szczego6lowy sposéb
okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie
sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobOw zawierajgcych azbest
(Dz. U. 2004.71.649).

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow iilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera Kontraktu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie
przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedacy whlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera Kontraktu, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ w transporcie
materialtdw / sprzetu na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
(zarzadcy drogi) co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciaglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu, Projektu w terminie przewidzianym
Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce, pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$é
zastosowanych materialdw i wykonywanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robdét,
Programy Zapewnienia Jakos$ci oraz Projekty uzupetniajgce z Inzynierem Projektu.

Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujgé w Cenie Kontraktowej

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dziatkach objetych pozwoleniem na
budowe.

W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przyleglych do terenu inwestycji, nie objetych
pozwoleniem na budowe, wynikajgcych z przyjetej technologii rob6t, Wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ stosowne dokumenty i uzgodnienia z whascicielem nieruchomosci umozliwiajgce wejscie
czasowe w teren i jest zobowigzany zastosowa¢ odpowiednie srodki techniczne minimalizujgce
ucigzliwo$¢ dziatan Wykonawcy dla otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez
wiadciciela przylegtego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokitadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe pobrane z wlasciwego ODGKIA zostang zniszczone
przez Wykonawce s$wiadomie lub wskutek zaniedbania, zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy. W przypadku koniecznosci likwidacji lub zmiany lokalizacji punktéw pomiarowych
Wykonawca wykona je na wlasny koszt.

Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany
jest zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnosnie pafnstwowej osnowy

Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z w miejscowosci Karwowo i budowa $ciezki rowerowej Karwowo-

Warnik, Gmina Kotbaskowo



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 14

sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy -ztozyé operat z pomiaru

powykonawczego - do panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac¢ nad nimi bezposredni nadzér
i kontrole wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z

wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegolnosci:

a) zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktow osnowy panstwowej,
b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wigczenia do istniejgcej sytuaciji,

c) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji,

d) wytyczenie punktéw gtownych trasy, sieci i obiektéw inzynierskich,

e) biezgcg obstuge geodezyjng budowy,

f)  pomiary przemieszczeh i odksztalcen prowadzone w miare potrzeby do konca okresu

gwarancyjnego,
g) inwentaryzacje powykonawczg

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Rob6t zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inzynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawce na

wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Kontraktu nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan
materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajgce na rozwazang

kwestie.

Wszelkie Polecenia Inzyniera Kontraktu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
zgodnym z warunkami Kontraktu i okreslonym przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku niewykonania

w terminie Polecen Inzyniera Kontraktu skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy wykonaé przekopy prébne dla

identyfikacji uzbrojenia podziemnego.

W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzgdzenia na czas
prowadzenia robdt w uzgodnieniu z jego wiascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie

koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujg¢ je w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca powinien zapozna¢ sie z catoscig dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca

kolizyjne i opracowac szczegoty przejs¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wlasnej technologii robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robo6t lub inne
Projekty wymagane w ST np.: projekt zabezpieczenia wykopow itp. Zastosowany sprzet, wszystkie

materialy, roboty i ich zabezpieczenie wynikajgce z przyjetych rozwigzan technicznych

technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie, wszelkie koszty

z tego tytutu nalezy ujg¢ w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystgpieniem do
robot zwigzanych z usunieciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych,
melioracyjnych wodociggowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytulu nie podlegajg odrebnej

zapfacie i nalezy ujg¢ je w Cenie Kontraktowe;.
KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac

zalozong jakosé Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazada¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz Robdét z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier Kontraktu w porozumieniu z
Projektantem ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaga-
niom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier Kontraktu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$c¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé zjednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie Inzyniera Kontraktu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera
Kontraktu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera Kontraktu
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Kontraktu.

Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi Kontraktu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badah (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi Kontraktu na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez In zyniera Kontraktu

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zroédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnosé materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier Kontraktu moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materia-
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6.6.

tow i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z
odrebnymi przepisami. Wiasciwosci uzytkowe tych materialdw, zastosowanych w obiekcie
budowlanym w spos6b trwaty muszg umozliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo
budowlane.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z
2004r.) dopuszcza sie do stosowania:

1. Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen,
2. Woyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:

a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- W zgodzie z istniejgcg Polska Norma, a producent zalgczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,

- w przypadku braku Polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapisOw, to w zgodzie uzyskang
aprobatg techniczng, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg
techniczng, a producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie,

b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a

c)

6.7.
6.7.1.

producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej,

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci
wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczng dla takiego
wyrobu.

W przypadku materiatdw, dla ktérych w ST sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Rob6t, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kt6ra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera Kontraktu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,
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6.7.2.

6.7.3.

6.7.4.

6.7.5.

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robét,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera Kontraktu,
daty zarzgdzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbiorow Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegélinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag przediozone
Inzynierowi Kontraktu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera Kontraktu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera Kontraktu do ustosunkowania sie.
Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Rob6t. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robét i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

Wz6r ksigzki, a w szczegélnosci formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia
przez Inzyniera Kontraktu. Wpisow do Ksigzki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sg one
potwierdzane przez Inzyniera Kontraktu.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera Kontraktu.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, opré¢cz wymienionych w pkt. 6.8.1-6.8.3 nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robat,

e) protokoly z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie,

g) docelowa organizacja ruchu wraz z zatwierdzeniem.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru Robo6t

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z w miejscowosci Karwowo i budowa $ciezki rowerowej Karwowo-

Warnik, Gmina Kotbaskowo



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 18

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Rob6ét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Rob6t. Korekta ewentualnych bledéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego
wystgpienia Wykonawcy i akceptacji Inzyniera Kontraktu po porozumieniu z zamawiajgcym.

Zasady okre slania ilo $ci Robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robo6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekrd;.

Objetosci rob6t ziemnych bedg wyliczone w m?® gruntu rodzimego (wykopy, nasypy zakupy gruntu w
tym humusu z dowozu, wywozy, utylizacja).

llosci dla materiatdw rozbiérkowych wywozonych i utylizowanych bedg ustalane jako objetosci
wyliczone w m® na podstawie obmiaru wg wymiaréw rozbieranych konstrukcji i powiekszone
mnoznikiem 1.5 dla gruzu betonowego i 1.3 dla gruzu asfaltowego.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera Kontraktu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary rob6t nalezy prowadzi¢ na biezgco ( kazdego dnia).

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny oraz beda uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktérych wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem, oraz dokumentacjg fotograficzng, skatalogowang w sposéb nie budzgcy watpliwosci co do
momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz
dokumentacjg fotograficzng bedg kazdorazowo zalgczone do dokumentéw odbiorowych
poszczegoblnych robdét, a ich wyniki zostang zapisane w ksigzce obmiaru i potwierdzone przez
Inzyniera.

ODBIOR ROBOT
W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koncowemu.

Odbiér Robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér Robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier Kontraktu.

Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z w miejscowosci Karwowo i budowa $ciezki rowerowej Karwowo-

Warnik, Gmina Kotbaskowo



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 19

8.2.

8.3.

8.3.1.

Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier
Kontraktu.

Odbiér ko ncowy Robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu.

Odbior koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera Kontraktu zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw,
o ktorych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru koncowego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Rob6t z Dokumentacijg Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t
uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robo6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty odbiorowe

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego Robét jest protokét odbioru koncowego
Rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez
Inzyniera oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy; wymaga sie przy
tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byty
tatwo rozpoznawalne,

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (podstawowe i ewentualnie
uzupetniajagce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

5.  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce i skoreferowang przez Inzyniera,

sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wiascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Rob6t i sieci uzbrojenia terenu
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9.2.

9.3.

10.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z
klauzula Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersje
cyfrowg mapy zasadniczej w pliku dwg.

11. Operat z pomiaréw odksztalcen i przemieszczen obiektow inzynierskich prowadzonych w
trakcie budowy.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
PODSTAWA PLATNO SCI
Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robat.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentaciji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych Materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy,

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty ogélne, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdlne Specyfika  cji Technicznej ST-00.00

Wykonawca jest zobowigzany do szczegélowego zapoznania sie z wymaganiami zawartymi w ST-
00.00

Uznaje sie, ze koszty dostosowania sie do wymagan ST-00.00 nie wyszczegdlnione w tabeli
kosztorysowej dla wymagan ogoéinych zostaly uwzglednione przez Wykonawce w pozycjach
kosztorysu wynikajgcych ze Specyfikacji Technicznych.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) Wykonanie projektu organizacji ruchu kotowego na czas budowy i jego zatwierdzenie przez
Zarzadce, ze szczegoblnym uwzglednieniem zabezpieczenia robot mostowych nad uzytkowang
jezdnig Drogi Gdynskiej.

b) Wykonanie ewentualnych dodatkowych projektéw organizacji ruchu kotowego, kolejowego itp. i
ich uzgodnienie, zwigzanych z przyjetg technologig robot.

c) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

d) Oplaty/ dzierzawy terenu.

e) Przygotowanie terenu.

f)  Wpykonanie objazdéw tymczasowych, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu.

g) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet.
b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania (stanowig wlasnosé Wykonawcy).
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).
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2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177
Z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881
z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351
Z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz.U. 2002 nr 166
poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie MGPIB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynnosci opracowan
geodezyjno — kartograficznych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U.
1999 nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr
198 poz. 2041 z pbzniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw czionkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych (M.P. 2011 nr 44 poz. 481).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiérek obiektow
budowlanych wykonywanych metoda wybuchowg (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1135).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072
z p6ézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
2004 nr 198 poz. 2041 z pbzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozhiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz.
953 z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw
postepowania w sprawie rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczegétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z pdzniejszymi zmianami)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.01

WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

CPV 45100
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wyznaczenia trasy i punktéw
wysokosciowych w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia - ,Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z w
miejscowosci Karwowo i budowa sciezki rowerowej Karwowo-Warnik, Gmina Kotbaskowo”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robét dotyczgcych wyznaczenia
trasy i punktow wysokosciowych w zwigzku z robotami jak w punkcie 1.1, i obejmujg roboty pomiarowe
sytuacyjno-wysokosciowe:

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktdw wysokosciowych
wchodza:

wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych, osi trasy i punktéw wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

O odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.

[ iy Oy

1.4 Okre $lenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 “Wymagania ogolne”.

1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogélne".

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw wysokosciowych wg
zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

a Paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm i dlugosci 1,5-1,7 m oraz o $rednicy 5-8 cm i diugos$ci 0,3 m,

Q Stupki betonowe o diugos$ci 0,5 m i przekroju prostokgtnym.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne".
Roboty zwigzane z oznaczaniem gtéwnych elementéw trasy oraz roboczych punktow wysokosciowych bedg
wykonywane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym
powyzszych elementéw trasy wykonywane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym
do tego typu robot (teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe).

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwnych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej
doktadnos$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne".

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) mogg by¢ dostarczane przy uzyciu jakiegokolwiek srodka
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Og6Ine warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne".

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne osi trasy oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢é dokonane w obecnosci Zamawiajgcego. W oparciu 0 materiaty
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dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegbétowego wytyczenia Robot.

5.2 Wyznaczenie punktéw na osi

Tyczenie osi rurociggéw nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej. Wyznaczone
punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 5cm w stosunku do projektowanych, a rzedne
punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z dokiladnoscig do lcm w stosunku do rzednych okreslonych w
Dokumentacji Projektowej.

5.3 Wyznaczenie roboczych punktéw wysoko  $ciowych

Punkty wysokosciowe nalezy wyznacza¢ w punktach charakterystycznych okreslonych w dokumentacji
projektowej, a takze obok kazdego projektowanego obiektu (np. przepustu).

Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okresla¢ z
doktadnoscig do 0,5cm.

5.4 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje:
Q wyznaczenie krawedzi wykopéw,
Q wyznaczenie rzednych rurociggow,
O wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych wykopow w przekrojach poprzecznych.
Powyzsze roboty powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogoinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:
Q os$ rurociggu i trase kabli nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej co 200m na prostych,
Q robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego
odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne”.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogoélne”. Odbiér
rob6t zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu.

9 PODSTAWA PLATNO SCI
OgoIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii
(GUKIK), Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Whytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z w miejscowosci Karwowo i budowa $ciezki rowerowej Karwowo-
Warnik, Gmina Kotbaskowo



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot 25

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.02

ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wykopéw, ich odwodnieniem i zasypaniem, ktére zostang wykonane w zwigzku
realizacjg przedsiewziecia - ,Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z w miejscowosci Karwowo i budowa
Sciezki rowerowej Karwowo-Warnik, Gmina Kotbaskowo”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wytyczne prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
wykopéw ich odwodnieniem i zasypaniem w gruntach kategorii I-IV przy budowie obiektéw liniowych i
obejmuja:

Q wykonanie wykopow wraz z ich umocnieniem i odwodnieniem,

Q zasypanie wykopdw wraz zageszczeniem,

1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania ogolne”.
U glebokosé wykopu - odlegloS¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku
pionowym,
O odkiad - miejsce budowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykopow,
O wskaznik zageszczenia gruntu - wielkosé charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu badana zgodnie z normg
BN-77/8931-12,
O strefa obsypki rury - obejmuje warstwe wykopu od rzednej géry podtoza do wysokosci okreslonej w
projekcie, ponad lico gory rury,
O strefa zasypki - jest to warstwa wykopu od rzednej géry obsypki do rzednej terenu.
O nasyp — budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu.

1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robo6t

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robdét z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1 Wykonanie wykopdw, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp
Materiaty: piasek $rednioziarnisty wedtug PN-86/B-02480

2.2 Obsiew traw a

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowac¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania normy PN-R-65023:1999 i PN-B-
12074:1998

2.3 Humus

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne".
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji roboét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Zgodnie z technologig zatlozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robdt proponuje sie uzy¢
nastepujgcego sprzetu:
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szalunkowe profile stalowe,
zestawy igtofiltrowe,
zageszczarki ptytowe

0 koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego o pojemnosci tyzki 0,4 m?,
O koparki na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0.6, 1, 1.2 m?®,

O spycharki ggsienicowe 74 kW,

Q zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu do 10,0 ton,

O szalunki ptytowe rozpierane mechanicznie,

a wibromioty,

Q  pompy,

a

a

a

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne".
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich
Srodkow transportu, jak:

O samochody samowytadowcze 10-20 ton,

Q samochdd dostawczy do 0,9 tony,

Q samochdd skrzyniowy do 5 ton.

5. WYKONANIE ROBOT
OgobIne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdine".

5.1 Wykonywanie i umocnienie wykopow

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw
wod z wykopu. Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robét za pomocg pomp.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ skiadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pasa
szerokosci co najmniej 1m dla komunikacji. W przypadku braku mozliwosci skiadowania wzdiuz wykopu
grunt powinien zosta¢ wywieziony na odkfad staty. Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych z
obudowa. Do obudowy wykopow uzywaé szalunkow plytowych przestrzennych typu boks rozpieranych
hydraulicznie lub mechanicznie lub lekkich stalowych profili pionowych — wyprasek. Przy duzych
gtebokosciach przy pracach wigczeniowych na istniejgcych kanatach stosowaé sciany szczelne zabijane
wykonane z grodzic stalowych. Mozna nie wykonywa¢ obudowy wykopu tylko w gruntach suchych, gdy nie
wystepujg wody gruntowe, gdy teren nie jest obcigzony wzdtuz krawedzi wykopu. Dopuszczalne gtebokosci
wykopdéw nieumocnionych wynoszg odpowiednio: w gruntach skalistych litych — 4,0m, w gruntach bardzo
spoistych zwartych — 2,0m, w pozostatych gruntach 1,0m. Pochylenie skarp wykopéw nie moze sie r6zni¢ od
projektowanych pochylen wiecej niz 10%.

Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji Zamawiajgcego uzyty zostanie do zasypania
wykopow i wykonania nasypéw, a jego nadmiar wywieziony na miejsce skladowania wskazane przez
Zamawiajgcego.

5.2 Wykonywanie zasypki wykopow w strefie obsypki r ury

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonymi. Materiatem obsypki moze byé
wytgcznie grunt mineralny bez grud i kamieni, $rednioziarnisty. Nalezy stosowac¢ wylgcznie rodzime grunty o
symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, wedlug PN-86/B-02480 (grunty grupy G1 i
ewentualnie G2 wedlug ATV-A127). Zageszczenie w strefie obsypki nalezy prowadzi¢ warstwami 15cm za
pomoca zageszczarek typu lekkiego Sag to maszyny wibracyjne do wagi 60kg (ubijarki) lub ptyty wibracyjne
do 100kg. Stopieh zageszczenia w strefie obsypki musi wynosi¢ 1s=0.95. Obsypke nalezy uktadac
symetrycznie po obu stronach rury zwracajgc szczegllng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie
podparcia rury. W trakcie zageszczania nalezy zachowywaé nalezytg starannos¢ aby nie nastgpito
przemieszczenie lub podniesienie rury.

5.3 Wykonanie zasypki wykopu

Odcinki wykopow gdzie konieczne bedzie uzycie piasku zasypowego przedstawiono szczeg6lowo w
opracowaniach. Zasypke pozostatych wykop6éw nalezy wykona¢ gruntem rodzimym po usunieciu frakciji
spoistych, organicznych i gruzu. Poza drogami zasypke wykona¢ warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is 20,95 zageszczajgc go
warstwami 15cm. Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do glebokosci 1,2m do 1s=1,00, a ponizej 1,2m do
Is=0,98. Zageszczarki typu ciezkiego lub walce wibracyjne mozna uzywaé¢ dopiero od warstwy 1m powyzej
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lica rury. Obudowe wykopu nalezy usuwac¢ wytgcznie w trakcie jego zasypywania i zageszczania zwracajgc
szczegoblng uwage na nienaruszenie stopnia zageszczenia w strefie podtoza i obsypki rury.

5.4 Roboty ziemne w obr ebie skrzy zowan z istniej gcym uzbrojeniem podziemnym

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem ich wiasciciela.. Istniejgce kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy podwiesza¢ w sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5.5 Wilgotno $¢ zageszczanego gruntu

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, oznaczonej na
podstawie proby normalnej metodg wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny
przekracza¢ nastepujgcych wartosci:

Q w gruntach niespoistych + 2%,

Q w gruntach mato i Srednio spoistych - +0% -2%.
Jezeli wilgotno$é gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wartosé
wigksza od podanych odchylen, to grunt nalezy przesuszy¢ w spos6b naturalny lub przez zastosowanie
dodatku spoiw. Gdy wilgotno$¢ gruntu jest mniejsza, to zaleca sie jej zwiekszenie przez polewanie woda.
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie lub w terenie.

5.6 Wymagania dotycz gce zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdbw do zasypywania wykopdéw zageszczenie gruntow
okreslane jest na podstawie:

O wskaznika zageszczenia Is,

O modulu odksztatcania E2.
Wskaznik zageszczenia - Is, gruntdw w nasypach okreslony wg normy BN-77/8931-12, powinien na calej
szerokosci korpusow nasypow spetnia¢c wymagania podane w Tablicy 1. Wymagania odnosnie wartosci Is sg
zgodne z normg ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.1998".
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescié. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien
usung¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat. Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci 20cm
powinna mieé¢ wskaznik zageszczenia Is >0,95.

5.7 Odwodnienie wykopow

Na trasach uktadanych rurociggéw nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogdlne”.
Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopow, nasypow.

6.2 Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1 Wykonanie wykopdw, ich umocnienie, odwodnieni e, zasyp

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego na biezgco, w miare
postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych rob6t ziemnych
z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrole prowadzi¢ wedtug PN-B-10736.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowa¢ miedzy innymi:

wykonanie wykopow pod wzgledem materiatéw i elementéw obudowy,

odwodnienia wykopow

zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych,

zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

sprawdzenie metod wykonania wykopow,

sprawdzenie szerokosci wykopow,

sprawdzenie nachylenia skarp wykopow otwartych,

sprawdzenie spadku dna wykopu,

sprawdzenie metod i stopnia zageszczenia obsypki rury i zasypki wykopu.

Po wykonaniu wykopoéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia i wykonczenia

[ iy Wy W miy Wiy Ny miy u
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odpowiada on wymaganiom przedmiotowej specyfikacji oraz czy dokladnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w specyfikacjach Technicznych lub odpowiednich normach.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
@ odchylenie szerokosci wykopu nie moze przekraczac + 5cm,
Q odchylenie rzednych koryta gruntowego nie moze by¢ wieksze niz + 2cm,
Q pochylenie skarp nie moze odbiegac od projektowanego wiecej niz 10%,
Q odchylenie stopnia zageszczenia obsypki i zasypki nie moze by¢ wieksze niz +2%

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne".

7.2 Jednostka obmiarowa
Q Ogdlne zasady obmiaru robét budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00
~Wymagania Ogolne”
8. ODBIOR ROBOT

8.1 OgolIne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogélne”.

Odbiorowi robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem wykopow i ich zasypaniem wraz z
zageszczeniem. Odbioru robét dokonuje Zamawiajagcy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wymienionych w punkcie 6 daty wynik pozytywny.

8.2 Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajagcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

O stopien zageszczenia obsypki rurociggéw,
O stopien zageszczenia zasypki rurociggow.

9 PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST- 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 933-8:2001 ||Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czgstek. Badanie wskaznika piaskowego.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatgcznik B.
ATV-A127 Obliczenia konstrukcji przewodoéw kanalizacyjnych
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.03

WYCIECIE | KARCZOWANIE DRZEW | KRZEWOW
ORAZ PRZESADZENIE KOLIDUJ ACEJ ZIELENI

CPV 77211400-6
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. nr 202 p0z.2072)
e Projekt budowlano-wykonawczy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z gospodarkag
drzewostanem w ramach inwestycji: ,Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z w miejscowosci Karwowo i
budowa $ciezki rowerowej Karwowo-Warnik, Gmina Kothaskowo.”

SST stanowi czesé dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji wym. wyzej robo6t.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

3.1. Gospodark e drzewostanem

- oznaczenie drzew, krzewéw i podrostu do usuniecia;
- Scinanie i karczowanie drzew;

- karczowanie krzewéw i grup podrostu;

- zrebkowanie galezi drzew i krzewdw;

- wywozenie dtuzyc;

- wywozenie karpiny i gatezi;

- oczyszczanie terenu po wykarczowaniu.

3.2. Przesadzenie drzew i krzewow

- oznaczenie drzew i krzewow do przesadzenia;
- przesadzenie drzew i krzewéw na miejsce tymczasowe;
- posadzenie drzew i krzewéw na miejsce docelowe.

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Drzewo — roslina wieloletnia duzych rozmiaréw o wyraznie wyksztalconym pniu, ktéry na pewnej wysokosci
nad ziemig rozgatezia sie w korone.

Krzew — wielopedowa zdrewniata roslina, ktorej gtbwne pedy wyrastajg nie wyzej niz 10cm nad szyjka
korzeniowa.

Pien — nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika.

Diuzyca — drewno okragte, wielkowymiarowe o min. Srednicy 20cm i dlugosci min. 9m dla gat. iglastych i 6m
dla gat. lisciastych.

Karpina — podziemna cze$¢ pnia wraz z korzeniami oraz z fragmentem nadziemnej czesci pnia drzewa.
Scinanie pni — usuniecie, oddzielenie od korzenie, cze$ci nadziemnej drzewa tj. pnia z korona.
Karczowanie — wydobywanie z gruntu karpiny oraz pnia drzewa pozostalego po $cieciu.

Zrebkowanie — rozdrabnianie mechaniczne gatezi drzew i krzewow;

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

5. OGOLNE WYMAGANIA ROBOT
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows ,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni i poleceniami Inwestora.
6. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi, Ksiege Obmiaru Rob6t, Dziennik budowy, 2
egzemplarze dokumentacji projektowej i SST.

7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
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Zawiera opisy i rysunki zwigzane z realizacjg zadania. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu powinien powiadomié przedstawiciela Inwestora, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

8. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych prac przed osobami postronnymi i zapewni state warunki
widocznosci zabezpieczen. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w
okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru robét.

9. OCHRONA PRZYRODY | OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE WYKONANIA ROBOT
W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac wszelkie przepisy dotyczace
ochrony przyrody i ochrony srodowiska naturalnego poprzez podejmowanie wszelkich uzasadnionych
krok6w majacych na celu stosowanie przepiséw i stanu dotyczacych ochrony srodowiska i ochrony przyrody.
(Dz. U. nr62 poz. 627 z 2001 r)
Stosujac sie do tych wymagan, wykonawca bedzie miat szczegoélny wzglad na:
- lokalizacje drég dojazdowych;
- stosowanie ciezkiego sprzetu mechanicznego nie blizej niz 5 m od osi pnia drzew;
- wykonywanie wszelkich prac w obrebie starodrzewu recznie i obstugiwanym recznie, lekkim
sprzetem mechanicznym,;
- zabezpieczenie gleby wokét bryt korzeniowych starodrzewu przed zageszczeniem na skutek ucisku
spowodowanego uzyciem niezbednego ciezkiego sprzetu.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materialy tatwo palne powinny byc¢
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz z dala od 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

11. MATERIALY SZKODLIWE DLA SRODOWISKA
Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng bgdz aprobate agrotechniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.
Preparaty chemiczne uzyte do leczenia ubytkéw préchnicznych drzew beda zastosowane zgodnie z
instrukcjg producenta zawartg na opakowaniu.
Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

12. OCHRONA WEASNO SCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen
w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

13. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzeh na 0$ pojazdu przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inwestora (Inspektora Nadzoru). Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych.

14. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Przyjmuje sie, ze koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem
bezpieczenstwa terenu budowy zostaty uwzglednione w cenie umownej.

15. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty urzgdzenia uzywane do robét
do daty zakonczenia robét ( do wydania potwierdzenia zakohczenia przez inspektora nadzoru) oraz bedzie
utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby teren i efekt realizacji zadania byt w
zadawalajgcym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe
nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

16. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

17. MATERIALY

1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zapewni uzycie materiatow zgodnych z dokumentacjg. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrddto pozyskiwania materialéw w celu zatwierdzenia przez
Zamawiajgcedo.

2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli zezwoli on Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robdét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

3. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosé do robot i
byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

4. POCHODZENIE MATERIALOW

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie
wykonane. Powinny byé¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowac¢ stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan, oraz ze
jest on wkasciwy do uzycia zgodnego intencja przedstawiong w specyfikacji. Materiaty i produkty
powinny posiadac certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi specyfikacjami narodowych
lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu petng informacje na temat wszelkich materiatéw lub
produktéw. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zamo&wienia na materiaty lub produkty, Wykonawca
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powinien ztozyé wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne i
starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z przedstawicielem Inwestora.

18. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzyty do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do
uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.

Wybrany sprzet po akceptacji inspektora nadzoru nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

19. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce wym. Warunkom moga by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami w obrebie realizacji zadania.

20. WYKONANIE ROBOT

20.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST oraz
poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszelkich elementow robét, za ich
zgodno$¢ z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi przez
inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania
robdt, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robét przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich dokladnosc¢.
Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i SST a
takze w normach i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

20.2. OZNACZENIE DRZEW DO USUNIECIA

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw nalezy trwale i w spos6b
odrézniajgcy sie oznaczy¢ wyznaczone drzewa i krzewy.

20.3. USUNIECIE DRZEW, KRZEWOW | GRUP PODROSTU
Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmuja:
- Sciecie drzewa, ociecie wierzchotka i gatezi, odciggniecie gafezi i utozenie w stosy, przetoczenie
diuzycy i utozenie na podkiadach;
- odrgbanie grubych korzeni, wydobycie karpiny, odsuniecie karpiny i utozenie w stosy, zasypanie dotu
- wykarczowanie krzewOw oraz grup podrostu, odsuniecie ich, utozenie w stosy
- wywiezienie dtuzyc, karpiny i gatezi do miejsca przeznaczenia.
- zgrabienie na stosy drobnych gatezi, korzeni i kory, usuniecie warstwy s$ciétki, utozenie w stosy,
spalenie na miejscu lub wywiezienie pozostatosci;
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- zrebkowanie gatezi drzew i krzewow.

20.4. LIKWIDACJA POZOSTALOSCI PO USUNIECIU DRZEW
Sposo6b zniszczenia pozostatosci po usunieciu roslinnosci powinien byé zgodny ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni. Jezeli Inspektor nie postanowi inaczej, to w przystosowanych do
tego urzadzeniach, a materiat po zmieleniu nalezy ztozy¢ na hatdach do wykorzystania przy sadzeniu
drzew i krzewow.
W przypadku dopuszczenia przerobienia gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu,
to sposéb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.
Drobne galezie drzew, liscie i krzewy powinny by¢ rozdrobnione na miejscu. Nieuzyteczne pozostatosci
po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.
W przypadku dopuszczenia spalania roslinnosci usunietej w czasie rob6t przygotowawczych
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogow
bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.
Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usungé go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie. Pozostatosci po spaleniu
powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgoda
Inspektora, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach. Kazda
warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa
gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna byé odpowiednio wyréwnana i zageszczona.
Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek
obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wéd powierzchniowych.

20.5. PRZESADZENIE DRZEW | KRZEWOW
Przesadzanie drzew starszych powinno sie zleca¢ wykwalifikowanej firmie. Warunki przesadzania drzew
starszych powinny uwzgledniaé:
— gatunek drzewa,
— wiek i rozmiary drzewa,
— przewidywana mase drzewa i ziemi tworzgcej bryte korzeniowa,
— warunki transportu przesadzanych drzew,
— warunki pielegnacji po przesadzeniu
— zacieniowanie miejsca przechowywania drzew do czasu posadzenia na miejsce docelowe
— regularne — codzienne podlewanie drzew
Roboty zwigzane z przesadzeniem drzew i krzewéw obejmuja:
— Wykopanie drzew i krzewéw z uprzednim okopaniem bryty korzeniowej, zasypaniem rowka ziemia
urodzajna lub kompostowa, okryciem juta, zatozeniem pojemnikéw
— zatadowaniem drzew na $rodek transportu, wywiezienie drzew na miejsce przechowywania
— wykopaniem dotéw w miejscu docelowym, umiejscowieniem drzew i krzewdw w dotach, zaprawieniem
dotéw ziemia urodzajna, wykonaniem mis ziemnych wokot drzew i krzewow, podlaniem przesadzonych
roslin.

20.6. ZABEZPIECZENIE PRZESADZONYCH DRZEW

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ drewnianym solidnym, zaimpregnowanym tréjnogiem.

Palikowanie za pomocg tréjnogdéw zbudowanych z trzech zaimpregnowanych palikéw o przekroju nie
mniejszym niz 3 cm, usytuowanych naprzeciwlegle i zwigzanych tasma elastyczna. Wysokos¢ palika
powinna odpowiada¢ dtugosci pnia i umozliwia¢ swobodne ruchy korony drzewa na wietrze. Elastyczne
wigzanie z tasmy lub plastikowej opaski ma za zadanie oddziela¢ pien od pala i zapobiega¢ ocieraniu
sie.

20.7. PIELEGNACJA DRZEW STARSZYCH PO PRZESADZENIU
Pielegnacja polega na nastepujacych zabiegach:
— uzupetnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczajac jednak do nadmiernego
nawilgocenia, zwlaszcza na glebach ciezkich (grunty spoiste). Nie stosuje sie podlewania w czasie
chlodnej i wilgotnej pogody,
— ograniczeniu strat wody przez duze drzewa w czasie nagrzewania sie pnia i konaréw oraz dziatania
wiatréw, poprzez stosowanie owijania pni i konaréw (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory
pnia i konaréw emulsjami (np. emulsje parafinowe, lateksowe),
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— ukfadaniu $ciotki wokot swiezo przesadzonego drzewa,
— usuwaniu chwastéw.

21. OCHRONNE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY
W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy:

1. Drogi dojazdowe, zaplecze budowy i place sktadowe materiatéw budowlanych zlokalizowa¢
z dala od istniejgcego zadrzewienia.

2. W taki spos6b organizowac¢ roboty ziemne, by odcinki robot konczyé w przeciggu kilku dni, nie
dopuszczajgc do trwalego przesuszenia korzeni i gleby.

3. Jezeli to mozliwe prace prowadzi¢ w okresie spoczynku zimowego drzew od pazdziernika do
kwietnia.

21.1. TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakonczeniu rob6t budowlanych, a sg
narazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich podanych ponizej czynnosci:

e Zabezpieczenie drzew w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne:

- owiniecie pnia drzewa matami stomianymi (4 m? na jeden pien) lub zuzytymi oponami
samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi.
Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci
wzajemnej co 40-60 cm:

- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi lub folig

- podlewanie drzew i krzewdw wodg przez caly okres trwania robét, w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych. Nie nalezy dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

21.2. PIELEGNACJA DRZEW USZKODZONYCH W CZASIE PROWADZENIA ROBOT

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia rob6t nalezy natychmiast poddac zabiegom
pielegnacyjnym:

1. Przy uszkodzeniu korzeni
- zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni;
- wykonag ciecia sanitarne korzeni pod kagtem prostym, dokonujac ciecia tam, gdzie zaczyna sie
zdrowy korzen; zabezpieczy¢ powierzchnie ran specjalistycznym preparatem impregnujgcym;
obsypaé urodzajng glebg zabezpieczone korzenie;

2. Przy uszkodzeniu gatezi
- wykonag ciecia sanitarne gatezi do miejsca, gdzie zaczyna sie zdrowa tkanka. Ciecia wykonac
trzyetapowo; zabezpieczy¢ natychmiast miejsce ciecia specjalistycznym preparatem;

3. Przy ubytkach powierzchniowych pnia:
- wygtadzi¢ i uformowaé powierzchnie rany (ubytku);
- uformowac¢ krawedz rany (ubytku);
- zabezpieczyc¢ catg powierzchnie rany specjalistycznym preparatem.

22. KONTROLA JAKO SClI

22.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ robét i dostarczy Inwestorowi do zatwierdzenia Program
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowg. SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci zawieraé bedzie:

e czesc 0gllng opisujacy

organizacje wykonywania rob6t, terminy i spos6b prowadzenia robét
oznakowanie rob6t BHP

Kwalifikacje i przygotowanie praktyczne pracownikéw

Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢

System (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywania rob6t
Wyposazenie i sprzet

» czesc¢ szczegOtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazenia
w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu

spos6b zabezpieczenia materiatdw podczas transportu

sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

22.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢ zalozong
jakos¢ robaét.
Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole rob6t i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania materiatéw i robdt sprawdzajgc czy roboty wykonano
zgodnie z dokumentacja projektowg i SST . Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa,
ze wszystkie sterowane urzadzenia posiadajg wazng legalizacje.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych pracy sprzetu, personelu. Jesli bedg one powazne i mogg wptyngé
ujemnie na jakosc¢ robét, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materiatdw sprzetu itp. Do
czasu az stwierdzona bedzie ich odpowiednia jakos¢.

22.3. KONTROLA WYKONANIA PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH
W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- prawidtowego zabezpieczenia terenu budowy;

- zgodnosci z projektem gospodarki drzewostanem wyznaczonych do usuniecia krzewéw oraz drzew do
przesadzenia.

22.4. KONTROLA USOWANIA DRZEW, KRZEWOW | GRUP PODROSTU

W czasie prowadzenia prac polega na sprawdzeniu:
- Wyznaczenia drzew do usuniecia zgodnie z dokumentacjg projektowa;
- Zasypania dotéw po wykarczowaniu pni;
- Zrebkowania galezi, spryzmowania;
- Wywiezienia z terenu pozostatosci po usunieciu drzew;

23. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
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Jakikolwiek btgd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Zamawiajgcego.

Jednostkg obmiarowg jest :

- szt. (sztuka) drzew i krzewow

- m*/ha krzewéw, gatezi, $cioiki

- mp karpiny, gatezi
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robot.
Obmiary robét zanikajgcych beda przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robét ulegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w rejestrze obmiaréw . W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

24. ODBIOR ROBOT

24.1. RODZAJE ODBIORU ROBOT
W zaleznosci od ustalen SST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanych przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbidr czesci robot
- odbior koncowy roboét
- odbiér pogwarancyjny

24.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.
Gotowosc¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia inspektora. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych
zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg , SST i uprzednimi ustaleniami.

24.3. ODBIOR CZESCI ROBOT
Odbiér czesci rob6t polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

24.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona wpisem przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie inspektora nadzoru.
Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci inspektora i
wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.
W trakcie odbioru kofcowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych i
poprawkowych.
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24.5. DOKUMENTY ODBIORU
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy
- uwagi i zalecenia inspektora szczegolnie z odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen inspektora
- Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy nowy termin
odbioru koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

24.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior
koncowy robét”.

25. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmowac bedzie
w szczegdlnosci:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazynowania

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- Koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- oznaczenie drzew, krzewow i podrostu do usuniecia;
- Scinanie i karczowanie drzew;
- karczowanie krzewéw i grup podrostu;
- zrebkowanie galezi drzew i krzewdw;
- wywozenie dtuzyc;
- wywozenie karpiny i gatezi;
- oczyszczanie terenu po wykarczowaniu.

26. PRZEPISY POWIAZANE
1.WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy
odbiorze.
3. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 2003 r. nr 48 poz.401).
5. Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085.
6. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Dz. U. Nr 92 poz. 880
7. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 13.10.2004 r. w sprawie stawek opfat dla poszczegdinych
rodzajow i gatunkow drzew. Dz. U. Nr 228 poz.2306
8. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany odpowiedzialno$ci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.04

ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI
WODOCIAGOWEJ

CPV 45231
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia - ,Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z w miejscowosci Karwowo
i budowa Sciezki rowerowej Karwowo-Warnik, Gmina Kotbaskowo”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu sieci wodociggowych
i obejmujg dostawe oraz montaz nastepujgcych elementow:

rur i ksztattek PEHD,

ksztattek z Zzeliwa sferoidalnego,

armatury,

wykonanie podioza — typy podioza okreslone sg w dokumentacji projektowe;j,

wykonanie przeciskow w stalowych rurach ochronnych,

wykonanie préb szczelnosci.

00000 D

1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i ST-00.00 "Wymagania ogolne".
& wodocigg — rurocigg, w ktérym woda transportowana jest pod cisnieniem,
& rurocigg cisnieniowy tloczny — rurocigg, w ktérym Scieki sg transportowane pod cisnieniem
dodatnim,
& potgczenie elastyczne kielichowe — powstaje w wyniku wsuniecia korica bosego jednego elementu
przez uszczelke elastyczng do kielicha nastepnego elementu,
& potaczenia kotnierzowe — potgczenie dwéch koncéw wyposazonych w kotnierze,
& proba cisnieniowa hydrauliczna — préba, w ktérej czynnikiem jest woda,
& cidnienie robocze — wysokos¢ cisnienia okreslona w dokumentacji technicznej, bedgca maksymalng
réznicg rzednych linii cisnienia w najwyzszym potozeniu nad badanym odcinkiem przewodu a jego
0sig,

1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robo6t

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1 Rury i ksztaltki z PEHD

Stosowac rury i ksztattki systemowe z:
- PE100 SDR17 PN10

2.2 Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego

Ksztaltki kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego, przeznaczone do
transportu wody pitne;j.

Ksztaltki kielichowe z potgczeniami blokowanymi jak w rurach, oraz na cisnienie robocze takie same jak dla
rur.

Kotnierze ksztaltek kotnierzowych i kielichowo-kotnierzowych obrotowe owiercone na cisnienie PN 10 wg
normy PN-EN 1092-2, uszczelniane za pomocg uszczelki ptaskiej z EPDM zbrojonej wkiadkg stalows.
Ksztattki pokryte z zewnatrz i wewngtrz warstwg zywicy epoksydowej o grubosci min. 70 ym, nakladanej
elektrochemicznie w procesie kataforezy lub wzmocniong warstwg zywicy epoksydowej o grubo$ci min. 250
pum, naktadanej metodg fluidyzacyjng (m.in. na prady blgdzace).

Jednorodnos$¢ materiatowa w zakresie projektu:
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Ksztattki do zabudowy w ramach jednego projektu powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu
zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych $rednicy zewnetrznej i odpowiedniej wspétpracy
potaczen przy wysokich cisnieniach.

Znakowanie rur i ksztattek:

Wszystkie rury i ksztattki powinny by¢ oznakowane w sposéb czytelny i trwaty zgodnie z PN-EN 545: 2010.

2.3 Armatura — rozwi gzania materiatowe

Zasuwa kotnierzowa dtuga :
- obudowa i gtowica wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40
- ochrona antykorozyjna obudowy i glowicy za pomocg fluidyzacyjnego spiekania powtoki z
proszkéw epoksydowych lub EKB. Grubos¢ powtoki ochronnej min. 250 um. Temperatura
stapiania proszku zywicy epoksydowej 200°C
- korpus zamykajacy (serce) wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 z
nawulkanizowang powiokg z EPDM (wewnetrznie i zewnetrznie)
- wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym. W czesci uszczelniajgcej wrzeciono
polerowane
- kostka zasuwowa mosiezna wykonana metodg prasowania i doktadnie oszlifowana
- przelot zasuwy prosty bez gniazda
- przelot przez serce na catej dlugosci cylindrycznej (nie zawezony)
- zasuwa winna posiada¢ minimum 2 gtéwne O-ringi wykonane z EPDM
- strefa O-ringowa winna by¢ skutecznie odseparowana od kontaktu z wodg
- $ruby tgczace ze stali nierdzewnej lub stalowe ocynkowane z zabezpieczeniem przed penetracja
wody
- kolor zasuwy niebieski
- trzpien fgczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuwy
- skrzynka zasuwowa duza z deklem zeliwnym typu ciezkiego. Obudowa z Zeliwa lub z  polietylenu
(jezeli z polietylenu to HDPE o wytrzymato$ci na temperature +200°C, podstawa  pod skrzynke z
polietylenu HDPE przenoszgca obcigzenie 40 T).
Hydrant p.poz. podziemny, hadziemny
- obudowa i glowica wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40
- ochrona antykorozyjna obudowy i glowicy; wewnagtrz emalia, zewnagtrz EKB lub za pomocg
fluidyzacyjnego spiekania powtoki z proszkéw epoksydowych. Grubos$¢ powtoki ochronnej min.
250 [Im.
- stozek zaworu zamykajacego z zeliwa biatego z nawulkanizowang warstwg tworzywa
sztucznego-elastomer
- czop spustowy z poliamidu
- odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu. W potozeniach
posrednich odwodnienie ma by¢ szczelne
- wrzeciono i trzpiefh uruchamiajgcy ze stali nierdzewnej. Gwint walcowany w czesci
uszczelniajgcej szlifowany
- nakretka wrzeciona demontowalna wykonana metodg prasowania i doktadnie oszlifowana.
Hydrant winien posiada¢ minimum 2 gtéwne O-ringi umieszczone w tulei mosieznej.
- hydrant winien posiada¢ deflektor zanieczyszczen oraz zamkniecie pierscieniowe czesci
wylotowej
- $ruby tgczgce ze stali nierdzewnej
- hydrant winien posiada¢ czworokatny ochraniacz wrzeciona
- hydrant o konstrukcji zabezpieczajgcej przed wyptywem wody w przypadku ztamania
- skrzynka hydrantowa z deklem Zzeliwnym typu ciezkiego. Obudowa z polietylenu HDPE
0 wytrzymatosci na temperature +200°C, podstawa pod skrzynke z polietylenu HDPE
przenoszaca obcigzenie 40 T; alternatywnie skrzynka Zzeliwna z uszczelkg EPDM tgczaca dekiel
z korpusem skrzynki.
- hydrant o konstrukcji zabezpieczajgcej przed wyptywem wody w przypadku ztamania

2.5 Materialy sypkie na wykonanie podto  za

Stosowac piasek srednioziarnisty wedtug PN—-86/B-0248 oraz mieszanke piaskowo-zwirowg o granulacji 2-
10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm.

2.6 Sruby i nakr etki

Stosowac sruby i nakretki ze stali co najmniej OH18N9T.

Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z w miejscowosci Karwowo i budowa $ciezki rowerowej Karwowo-
Warnik, Gmina Kotbaskowo



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 44

2.7 Oznakowanie trasy ruroci agu

Do oznakowania trasy rurociggbw z PE stosowaé¢ tasme PEHD z wkladkg metaliczng. Oznaczenia
lokalizacyjne na powierzchni terenu - stupki z PE wypetnione betonem DN 50 z tabliczkami, lub tabliczki na
obiektach statych np. budynki.

2.8 Zaprawy szybkowi azace
Stosowac wytgcznie produkty chemii budowlanej.

2.9 Beton
W zaleznosci od rodzaju robét stosowac beton klasy C8/10, C25/30, C30/37 zgodnie z projektem.

2.10 Rury ochronne

Stosowac rury ochronne stalowe, podpory slizgowe, manszety.

2.11 Ruroci agi tymczasowe do odwodnie n
- rurociggi o srednicy 133mm szybko ztgczne

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogolne".
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania rob6t proponuje sie uzy¢
nastepUchego sprzetu:
koparki na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0.6 m?®,

- zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-15,0 ton,

- zageszczarki ptytowe,

- wiertnice,

- zgrzewarki doczotowe

- agregat prgdotwarczy,

- agregaty spawalnicze.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogolne".
Zgodnie z technologig zalozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich
Srodkow transportu, jak:

- samochody samowytadowcze 10-20 ton,

- samochéd dostawczy do 0,9 tony,

- samochéd skrzyniowy do 5 ton,

- dhuzyca,

- ciggnik siodtowy do 30,0 ton.
Rury, ksztaltki i armature nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisdw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym.
Transport powinien zapewniac:

- stabilnos$¢ pozycji zaladowanych materiatow,

- kontrole zatadunku i wytadunku.
Nalezy zadba¢ o wlasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Og6lne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-00.00. "Wymagania ogélne" i Warunkach
Technicznych.

5.2 Wykonanie podio za
Posadowienie rurociggéw; wg. opisbw podanych na profilach i w opisach branzowych.
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5.3 Montaz rur

5.3.1 Ogolne zasady monta zu

Rury uktada¢ na wczesniej przygotowanym podiozu w temperaturze powietrza 0 - 30 °C.
Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykona¢ wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.
Montaz nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej
nizszej do wyzszej.
Zmiany kierunku wykonywaé wytgcznie za pomoca ksztattek systemowych lub dla rur z PEHD poprzez
wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co do promienia giecia.
Przejscia rurociggéw przez sciany studni wykonywaé w rurach ochronnych.
Przy potgczeniach kotnierzowych uzywac¢ uszczelek odpornych na dziatanie sciekéw i stosowaé nastepujace
zasady:
- przeciwlegte sruby nalezy dokreca¢ parami rownomiernie na catym obwodzie,
- gwintowany rdzen $ruby powinien wystawaé ponad nakretke na wysokos¢ réwna srednicy
Sruby, nie wiecej jednak niz 25mm.
W czasie wykonywania potgczen kotnierzowych nie wolno:
- dociggac¢ $rubami potaczen majgcych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajgcy 2mm, z
wyjatkiem przypadkéw, gdy wymagajg tego wzgledy kompensacji wydtuzen,
- pozostawiac sruby nie dokrecone,
- pozostawia¢ w kotnierzach sruby montazowe.
Roboty ziemne zwigzane z budowg rurociggdéw ujeto w Specyfikacji Technicznej ST-00.02.

5.3.2 Monta z rur i ksztattek z PEHD

Rury i ksztaltki z PEHD tgczy¢ w technologii zgrzewania doczotowego oraz za pomocg elektromuf. Do
zgrzewania uzywac zgrzewarek dostarczonych przez producenta rur. Zgrzewanie prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg obstugi zgrzewarki oraz sposobu zgrzewania. Podczas zgrzewania parametry techniczne tego
procesu muszg by¢ zapisywane na karcie kontrolnej zgrzewu. Po zakonczeniu procesu zgrzewania
wszystkie zapisane parametry powinny by¢ poréwnywane z wartosciami ustalonymi przez wymagania
techniczne. Kazda zgrzeina jest numerowana i musi by¢ zaakceptowana przez Inzyniera. Na zmianach
kierunku, przy odgalezieniach, na kohncach przewoddw i wszedzie tam gdzie moga wystgpi¢ nadmierne
naprezenia montowaé¢ bloki oporowe wykonane z betonu minimum B25. Bloki oporowe nalezy wykona¢ w
gruncie nienaruszonym przed przeprowadzeniem préby szczelnosci. W celu umozliwienia przemieszczania
sie przewodu wzgledem bloku stosowa¢ oddzielajgcg folie z tworzywa sztucznego. Wielkosé blokow
oporowych dobiera¢ w zaleznosci od parametréw gruntu , zagtebienia rurociggu, kata skretu tuku i cisnienia
w rurociggu z tabel zamieszczonych w katalogach producentéw rur. Potgczenia rurociggbw PEHD z
armaturg kotnierzowag wykonywaé za pomoca kotnierzy dogrzewanych i luznych.

5.3.3 Monta z ksztaltek z zeliwa sferoidalnego

Przed wykonaniem potgczen wewnetrzne powierzchnie kielicha z uszczelkg oraz bose kornce rur powinny
by¢ dokfadnie wyczyszczone i osuszone oraz posmarowane $rodkiem zmniejszajagcym tarcie. Do wcidniecia
bosego konca w kielich nalezy uzywa¢ wciskarek. Potwierdzeniem prawidtowos$ci wykonania potgczenia
powinno by¢ osiggniecie przez czolo kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowos¢ tgczonych rur. Przed
przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha, ktérej wciskany bedzie
bosy koniec rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie czesciowej obsypki. Polaczenia z
armaturg kotnierzowe. Zmiany kierunku nalezy wykonaé¢ za pomoca ksztattek systemowych.

5.3.4 Montaz armatury

Armature tgczy¢ z rurociggami za pomoca potaczen kotnierzowych.

Armature w komorach technologicznych montowa¢ na blokach podporowych wykonanych z betonu minimum
B25 lub na wspornikach stalowych.

Zasuwy i hydranty nalezy posadawia¢ na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych betonowych

5.4 Wykonanie proby szczelno $ci

Wykonywaé hydrauliczne proby szczelnosci (odcinkowe i catego rurociggu) przy cisnieniu probnym 1,0MPa.
Przed wykonywaniem préb szczelnosci rurociagi nalezy odpowietrzy¢ Dlugosci odcinkéw poddawanych
probie szczelnosci nie powinny przekracza¢ 300m. W trakcie wykonywania odcinkowych prob szczelnosci
zlgcza rurociggdw i armatura powinny by¢ odstoniete.

Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantéw nalezy dokonac préby cisnienia (min. 0,1MPa) i wydajnosci
(min. 5I/s) na kazdym zaworze hydrantowym przy pomocy specjalistycznego urzadzenia.
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5.5 Skrzy zowania z istniej gcym uzbrojeniem podziemnym

Roboty montazowe w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ z nalezytg
starannoscig aby nie doszto do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem wtascicieli poszczegoinych
sieci.

5.6 Oznakowanie trasy ruroci ggu i armatury

Trasa rurociggéw ttocznych musi by¢ oznakowana za pomocg tasmy z PE z wkiadkg metaliczng mocowang
do obudéw zasuw. Armature oznakowac¢ za pomoca tabliczek z PEHD umieszczonych na statych obiektach
lub na stupkach stalowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne”.
Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podtoza, montazem rurociggéw, armatury,
wykonaniem skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym i prébg szczelnosci.

6.2 Kontrola, pomiary i badania
Badanie materiatow u zytych do budowy ruroci ggow.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materialowych podanych w niniejszej Specyfikacji.

Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli rob6t. Kontrola powinna by¢ prowadzona
wedtug PN-81/B-10725, PN-EN 598 i PN-EN 1671 i w szczegdlnosci powinna obejmowac:

badanie i zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg,

sprawdzenie rzednych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéw punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

badania i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza,

badania odchylenia osi rurociggéw,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowg usytuowania rurociggéw i uzbrojenia,
badanie odchylenia spadku rurociggéw,

badanie potaczen rurociggow,

badanie stopnia zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia utozonych rurociggéw,

wykonanie hydraulicznej proby szczelnosci odcinka rurociagu (odcinki nie dtuzsze niz 300m) i
calego rurociggu przy cisnieniu prébnym 1,0 MPa.

a
a

[ iy Sy Sy Sy

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 2cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 5cm,

odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczaé+ 2cm,

odchylenie w planie osi utozonego rurociggu nie powinno przekraczaé¢ + 2cm dla rur zeliwnych i £

10cm dla rur PEHD,

Q réznice rzednych w profilu nie powinno przekraczaé dla rurociggéw zeliwnych + 2cm i £5¢cm dla rur
PEHD,

O proces zgrzewania rur PEHD musi by¢ zapisywany w karcie kontrolnej zgrzewania doczotowego a
kazda zgrzeina musi by¢ numerowana i akceptowana przez Inzyniera,

O cisnienie wykazane na manometrze w przeciagu 30 min nie moze spasc¢ ponizej cisnienia prébnego

(badanie odcinka przewodu).

ODoDD

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogoline".

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru rob6t jest:
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O 1 m wodociagu, przylgcza,
O 1 komplet montazu wezta przytgczeniowego do instalacji sieci wodociggowej,
O 1 komplet zestawu hydrantowego nadziemnego,

O 1 m rury przeciskowej.

8 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne".

Odbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podtoza, montazem rurociggow i
jego uzbrojenia. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng, jezel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
O wykonanie podioza,
0 roboty montazowe rurociggéw wraz z odcinkowg probg szczelnosci,

Odbiér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania og6inego postepu robaét.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji rurociggow.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogolne zasady dotycz ace ptatno $ci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne".

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wodociggu, przytgcza obejmuje:

— wyznaczenie robo6t w terenie (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych)

— wykonanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne) wraz z szalowaniem i odwodnieniem,

— wykonanie podsypki posadowienia

— montaz wodociggu w wykopie,

— montaz ksztattek i armatury,

— wykonanie mycia, piukania i dezynfekcji wodociggu wraz z badaniem fizykochemicznym i
bakteriologicznym wody,

— wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktow
wysokosciowych)

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

— zasypanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne),

Cena 1 kompletu montazu wezta przylgczeniowego do istniejgcej sieci wodociggowej obejmuje:

— wyznaczenie robot w terenie (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych)

— wykonanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne) wraz z szalowaniem i odwodnieniem,

— wykonanie podsypki posadowienia

— montaz ksztattek i armatury w wykopie,

— podigczenie do sieci wodociggowej istniejace;j,

— wykonanie mycia, piukania i dezynfekcji wodociggu wraz z badaniem fizykochemicznym i
bakteriologicznym wody,

— wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktéw
wysokosciowych)

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

— zasypanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne),

Cena 1 kompletu hydrantu nadziemnego obejmuje:
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— montaz kompletnego zestawu hydrantowego DN80 mm nadziemnego na podbudowie betonowej,
montaz zasuwy oraz ksztaltek,

wykonanie obsypki chionnej,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

Cena 1 m rury przeciskowej obejmuije:

— wykonanie tymczasowego wykopu operacyjnego do przecisku wraz ze wzmocnieniem przez rozparcie
Scian wykopu i jego odwodnieniem (wg ST-00.02 Roboty ziemne),

— montaz rury przeciskowej w wykopie operacyjnym (montaz kolejnych odcinkéw rury do przecisku w
miare postepu prac)

— przecisk pod torami, drogq lub inng przeszkoda,

— wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktéw
wysokosciowych)

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-B-01700 - Wodociagi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne

PN-EN 752-2:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-B-10725 - Wodociggi przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

PN-ISO _4064-3 - Pomiary objetosci wody na przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody
badan i wyposazenie

PN-EN 1671 - Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

PN-B-02424 - Rurociggi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan

PN-81/B-10725 - Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91 M-34501 - Skrzyzowanie gazociggéw z przeszkodami terenowymi.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
pieszego i kotowego. Zasada konstrukcji, badanie typu, oznakowanie, sterowanie jakoscig.

DIN 4034 Czes$¢ | - Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Studzienki dla kanatow i

sieci sciekowych uktadanych w ziemi; Wymiary, warunki techniczne dostawy.

DIN 4034 Czes¢ 1l - Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostawy.

PN-EN 545 — Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw wodnych.
Wymagania i badania.

PN-EN 805 — Zaopatrzenie w wode Wpymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

PN-EN -12842 — Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego do systeméw przewodowych z PVC-U lub PE -
Wymagania i metody badan.

PN EN 1452 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do cisnieniowego
odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
PN EN 12201 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody -- Polietylen (PE).
PN EN 14901 - Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa ciggliwego -- Powloki epoksydowe rur, ksztaltek i
wyposazenia z zeliwa ciggliwego (praca przy duzym obcigzeniu).

PN EN ISO 4624 — Farby i lakiery — Proba do oceny przyczepnosci.

PN-EN ISO 6272-1 - Farby i lakiery - Badanie odpornosci na szybkie odksztatcenie (odpornos¢ udarowa).
PN-EN I1SO 2812-2 — Farby | lakiery — Oznaczanie odporno$ci na ciecze.

PN-EN 681-1 — Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialtowe dotyczgce uszczelek zigczy rur
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wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma.

PN-EN 1092-2 — Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tagcznikdw i osprzetu z
oznaczeniem PN. Kotnierze Zzeliwne.

PN-EN ISO 9001 — Systemy zarzadzania jakoscig. Wymagania.

PN-EN 197-1 — Cement — Czes$¢ 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 1074-2 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes$¢ 2: Armatura
zaporowa.

PN-EN 1074-4 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 4: Zawory
napowietrzajgco-odpowietrzajace.

PN-EN 558-1 — Armatura przemystowa. Dlugosci zabudowy armatury prostej i katowej do rurociggow
kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

PN-EN 593 — Armatura przemystowa. Przepustnice metalowe.

10.2 Instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Instrukcje stosowania materiatdw wydane przez producentow.

Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym. Zatgcznik nr | do zarzgdzenia Ministrow
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 06.06.1990 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-00.05

ROBOTY MONTAZOWE NA SIEC]
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia ,Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z w miejscowos$ci Karwowo i
budowa sSciezki rowerowej Karwowo-Warnik, Gmina Kotbaskowo” i obejmujg budowe sieci kanalizacji
deszczowej wraz z niezbednymi obiektami.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu robét jak w punkcie
1.1 i obejmujg dostawe i montaz nastepujgcych elementow:
kanatoéw z rur PVC,

ksztattek z PVC,

prefabrykowanych studni betonowych,

inspekcyjnych studzienek tworzywowych,

montaz studzienki z regulatorem przeptywu,

montaz separatora,

montaz osadnika,

wpustéw ulicznych,

wykonanie ziemnego otwartego zbiornika retencyjnego

L 2R 4
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1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania ogélne” oraz instrukcjami montazowymi
uktadania w gruncie rurociggéw z kamionki oraz GRP.

- System kanalizacji sanitarnej — sie¢ przewodow, urzadzen i obiektéw pomocniczych, ktére stuzg
do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych od uzytkownikéw do
oczyszczalni lub innego miejsca ich utylizaciji.

- Uktad grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzigki sile ciezkosci i
w ktérym kanaly sg zwykle czesciowo wypetnione.

- Uktad grawitacyjno-tloczny — Scieki uktadem kanatdéw doptywajg grawitacyjnie do pompowni,
skad przettaczane sg do oczyszczalni, odbiornika lub innego uktadu grawitacyjnego.

- Srednica zewnetrzna — warto$¢ $rednia $rednicy zewnetrznej trzonu rury w dowolnym przekroju
poprzecznym. Dla rur zewnetrznie profilowanych, srednica zewnetrzna jest maksymalng
Srednicg widoczng w przekroju poprzecznym.

- Srednica wewnetrzna — warto$é $rednia $rednicy wewnetrznej trzonu rury w dowolnym
przekroju poprzecznym.

- Kanat — przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu
odprowadzania $ciekéw z wigcej niz jednego zrodta.

- Przykanalik (Przewod odptywowy) — przewod, zazwyczaj podziemny, przeznaczony do
odprowadzania $ciekéw z ich zrédta do kanatu.

- Przewdd ttoczny — rurociag, przez ktory sa ttoczone $cieki do oczyszczalni, odbiornika lub
innego ukiadu.

- Pompownia $ciekdw — obiekt inzynierski wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i
pomocnicze urzgdzenia techniczne, przeznaczony do przepompowywania sciekow:

- pompownia posrednia - przettacza scieki w obrebie jednego kanatu powodujgc jego wyptycenie,

- pompownia rejonowa — przettacza scieki z jednego uktadu do drugiego lub bezposrednio do
odbiornika lub na oczyszczalnie.

- Scieki bytowo-gospodarcze — $cieki odprowadzane z kuchni, pralni, umywalni, tazienek, ustepéw
i innych urzadzen sanitarnych.

- Studzienka — budowla umozliwiajgca dojscie do urzgdzen podziemnych.

- Studzienka kaskadowa — studzienka z potgczeniem wykonanym w formie pionowego przewodu
(kaskady), ktérego wylot znajduje sie przy dnie studzienki lub tuz nad nim, stosowana dla
wigczenia do studzienki przewodéw kanalizacyjnych potozonych na wyzszym poziomie niz kanat
odprowadzajgcy $cieki ze studzienki.
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- Studzienka niewtazowa — studzienka ze zdejmowang pokrywg, zlokalizowana na przewodzie
kanalizacyjnym, umozliwiajgca tylko dostep do wnetrza przewodu z powierzchni terenu, nie
przystosowana do wejscia cziowieka.

- Studzienka wlazowa - studzienka ze zdejmowang pokrywa, zlokalizowana na przewodzie
kanalizacyjnym, umozliwiajgca dostep do wnetrza cztowiekowi.

- Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

- Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

- Studzienka rozgatezieniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do rozdziatu $ciekéw z
jednego kanatu na co najmniej dwa kanaty odptywowe.

- Studzienka bezwtazowa ($lepa) — studzienka przykryta stropem bez otworu wtazowego,
spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowej lub rozgatezieniowej.

- Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolitycznej.

- Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes$¢ komory roboczej i
komin wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.

- Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekdw.

- Spocznik — czes$é dna studzienki miedzy kinetg a $ciang komory roboczej.

- Komora robocza — czes¢ studzienki, przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

- Komin wlazowy — szyb tgczgcy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia obstugi.

- Wiaz kanatowy- zwienczenie studzienki lub innej przestrzeni, sktadajace sie z korpusu i pokrywy.

- Korpus — czes¢ skrzynki wpustu lub wlazu kanatowego, stanowigca obudowe i podparcie
pokrywy, montowana w miejscu zabudowy.

- Pokrywa — czes$¢ ruchoma wzglednie czesci ruchome wtazu kanatowego, stuzgce do zamykania
otworéw studzienek.

- Otwory wentylacyjne — otwory w pokrywach wiazéw kanatowych, spelniajgce funkcje wentylacyjne.

- wpust deszczowy uliczny - element ktérego zasadnicza cze$c wykonana jest z elementow

prefabrykowanych, wyposazony w kratke $ciekowg Zeliwng

- Eksfiltracja — wyciek $ciekdw z systemu kanalizacyjnego do otaczajgcego gruntu.

- Infiltracja — przedostawanie sie wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

- Woda przypadkowa — nieprzewidywany, niepozgdany przeptyw w systemie kanalizacyjnym.

- Spadek — stosunek diugosci pionowego rzutu do dtugosci poziomego rzutu przewodu.

- Samooczyszczanie — zdolnos¢ przeptywu w przewodzie kanalizacyjnym do przemieszczania
czesci statych, ktore w przeciwnym razie mogtyby sie trwale osadzi¢ w rurociggu.

- Proéba szczelnosci - badanie majgce na celu sprawdzenie szczelnosci rurociggu przed oddaniem do

eksploatacji,

- Odbidr techniczny czesciowy — odbioér techniczny poszczegoélnych faz rob6t podlegajacych
zakryciu, a mianowicie: podtoza wzmocnionego, odcinka przewodu i studzienek, proby
szczelnosci przewodu i studzienek na eksfiltracje oraz infiltracje (w gruntach nawodnionych przy
nie stosowaniu statego obnizenia lub odciecia wod gruntowych).

- Odbidr techniczny koricowy — odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego
budowy a przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze
by¢ on wczesniej oddany do eksploatacji.

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00
“Wymagania Ogéine".

2 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1 Rury i ksztattki PVC

Stosowac caly system z rur i ksztaltek o potgczeniach kielichowych z uszczelkg z termoplastycznego
elastomeru TPE zgodnie z PN-EN 681-2 osadzong na state w kielichach. Zastosowane rury i ksztattki PVC
klasy S SDR34 lite, 0 sztywnosci obwodowej nominalnej SN = 8 kN/m?.
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2.2 Prefabrykowane studzienki rewizyjne

Studzienki wykona¢ w systemie prefabrykowanych elementéw produkowanych zgodnie z normg DIN 4034.
Czes¢ dolna studni jest elementem prefabrykowanym stanowigcym monolityczne potgczenie kregu i ptyty
stanowigcej dno studni. W dnie studni wykonane jest fabrycznie wyprofilowana kineta stuzgca do przeptywu
sciekéw i tgczenia wigczanych kanatdéw oraz czesé spocznikowa. Otwory do wigczania przewodéw gtéwnych
i przykanalikbw wykonywane sg z fabrycznie zamontowang zintegrowang uszczelkg dostosowang do
rodzaju wtaczanych rur. Na czesci dolnej studni osadzone sg kregi komina wlazowego, ktére sg zakonczone
kregiem zwezkowym lub plyta posrednig z wyprowadzeniem pod wiaz. Polgczenia czesci dolnej studni z
kominem wilazowym i kregébw w kominie wlazowym wytgcznie za pomocg uszczelek zgodnych z EN681-1.
Kregi muszag mie¢ fabrycznie osadzone stopnie wlazowe zeliwne.
Studzienki wykonane sg z wodoszczelnego betonu pozwalajgcego im pracowac bez zadnych zabezpieczen
przy stopniu agresywnosci wod gruntowych i sciekéw XA2 wedlug PN-EN 206-1. Materiat musi spetniaé
wymogi ochrony materiatowo-strukturalnej i powierzchniowe;.
Wymagane parametry betonu uzytego do produkcji studzienek:

Q wytrzymatosé na sciskanie = 45MPa

Q wytrzymatosé przy zginaniu = 6MPa
Studzienki stanowig komplet z wikazami.

2.3 Studzienki inspekcyjne tworzywowe

Zaprojektowane zostaly jako studnie niewtazowe o $rednicy 425mm. Skiadajg sie z:
- kinety tworzywowej

- rury karbowanej z uszczelkami

- rury teleskopowej

- wlazu zeliwnego klasy D400.

stanowigcych rozwigzanie systemowe.

2.4 Studzienka z regulatorem przeptywu

Regulator przeptywu zaprojektowano w studzience betonowej @ 1,50m

Zastosowac regulator przeptywu ptywakowy montowany po stronie naporu wody i regulowany przy pomocy
specjalnego ptywaka. Zastosowany regulator jest urzgdzeniem kompaktowym o doktadnosci regulaciji £5%
zatozonego odptywu z mozliwoscig wtornej regulacji zatozonego odptywu na poziomie +15-20%. Materiat
wykonania regulatora — stal nierdzewna i tworzywa syntetyczne (POM, PA).

2.5 Osadnik

Parametry techniczne osadnika:

- przewody wlotowy i wylotowy — PVC, DN 400/400 mm
- $rednica wewnetrzna — 1500 mm

- pojemnos¢ czesci osadowej — 3000 litrow

2.6 Separator

Parametry techniczne separatora lamelowego zlokalizowanego w prefabrykowanej studni betonowe;j:
- przeptyw nominalny/maksymalny — 30/300 mm

- przewody wlotowy i wylotowy — PVC, DN 400/400 mm

- Srednica wewnetrzna — 1500 mm

2.7 Whazy zeliwne nastudzienne
Stosowac¢ whazy zeliwne klasy D400 z pokrywg wypetniong betonem z wkladkg gumowa.

2.8 Wpusty deszczowe

Wpusty deszczowe z osadnikowym i odejsciem wg normy DIN 4052

- beton wibroprasowany klasy C40/45

- wodoszczelno$¢ W8,

- nasigkliwos¢ < 4%

Wpusty deszczowe nalezy wykona¢ z koszami osadnikowymi oraz pierécieniami odcigzajgcymi
Wpusty deszczowe uliczne klasy D400 zgodnie z PN EN 124
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2.9 Wyloty kanalizacji deszczowej

Wiloty oraz wyloty wykona¢ jako rury zlicowane ze skarpg. Umocnienie skarpy w obrebie wlotéw/wylotéw w
postaci zabruku kamieniem polnym o $rednicy zastepczej @8-12cm uktadanym na podbudowie betonowej
grubosci 10cm. Konstrukcje przyczétkow na wlocie/wylocie nalezy posadowi¢ na fundamencie o wymiarach
30x60x15cm, oraz o wymiarach 30x40x15cm. Krawedzie obrukowania nalezy zabezpieczy¢ obrzezem
chodnikowym 8x25x100cm.

Umocnienie dna zbiornika w obrebie wlotu W3 o wymiarach 200x300cm oraz wlotu W4 o wymiarach
120x150cm zaprojektowano w postaci ptyt wielootworowych 100x75x12,5cm uktadanych na geotkaninie
40kN. Krawedzie ptyt wielootworowych w dnie zbiornika nalezy zabezpieczy¢ palisada z kotkdw ®4-6cm
dtugosci 1,00-1,10m.

2.10 Geosyntetyk

Rodzaj geosyntetyku i jego wtasciwosci powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowe;j.

2.11 Trawa

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowac
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania normy PN-R-65023:1999 i PN-B-
12074:1998

2.12 Humus

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

2.13 Piasek

Stosowac piasek Srednioziarnisty wedtug PN-86/B-0248 oraz mieszanke piaskowo-zwirowg o granulacji 2-
10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm.

2.14 Zaprawy szybkowi azace
Stosowac wytgcznie produkty chemii budowlane;j.

2.15 Beton
W zaleznosci od rodzaju robét stosowac beton klasy C8/10, C25/30, C30/37 zgodnie z projektem.

2.16 Ogrodzenie projektowanego zbiornika

e Fundamenty pod stupki ogrodzeniowe nalezy wykona¢ z betonu kl. C16/20 o wym. 270x270x450mm. Do
montazu stupkéw nalezy zastosowa¢ prefabrykowane stopy nosne. Fundamenty pod stupki bramy i
furtki o wymiarach 500x500x550mm, monolityczne z betonu kl. C16/20. Fundament pod trzpiefh bramy o
wymiarze 220x220x410mm z betonu kl. C16/20.

» Przyjeto stupki z profili stalowych zamknietych o przekroju prostokgtnym 60x40mm i grubosci $cianki
2,0mm. Wysokos$¢ stupkéw: 2030 mm powyzej poziomu terenu. Stupki zagtebione w fundamencie
450mm. llo$¢ stupkéw (bez stupkow furtki wejsciowej) 45 szt.

» Panel ogrodzeniowy wykonany z pretéw pionowych i poziomych o srednicy @ 5 mm o wymiarze oczka
50x200 mm, szerokos$é panela 2500 mm, wysokos¢ 2000mm. System montazu do stupka za pomocg
obejmy z ptaskownika 60x40mm (6 szt. na jeden panel).

» Zaprojektowano jedng furtke o szerokosci 1200mm skiadajgcg sie z ramy z profili stalowych
zamknietych o przekroju kwadratowym 40x40mm i grubosci 2,0mm.

2.18 Ruroci ggi tymczasowe do odwodnie h
- rurociagi o $rednicy 133mm szybko ztgczne

3 SPRZET

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania Ogdlne".
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
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organizacji roboét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Zgodnie z technologig zalozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robdt proponuje sie uzyc
nastepujgcego sprzetu:

- koparki na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0,6-1,2 m?,

- zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-30,0 ton,

- zageszczarki ptytowe.

4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczagce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 “Wymagania Ogolne".
Zgodnie z technologig zalozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich
srodkéw transportu, jak:

¢ samochod samowytadowcze 10-20 ton,

¢ samochod dostawczy do 0,9 tony,

¢ samochod skrzyniowy do 5 ton,

¢ dluzyca,

¢ ciagnik siodtowy do 30,0 ton.
Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Rury i ksztattki nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kolowym. Wytadunek rur z tworzyw sztucznych w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na
wigzce.
Studnie - transport powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zaladowanych materiatow,

- zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Og6Ine warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00.00 “Wymagania Ogéine".

5.2 Wykonanie podio za

5.2.1 Wykonanie podto za pod ruroci agi
Posadowienie rurociggéw; wg. opisbw podanych na profilach i w opisach branzowych.

5.2.2 Wykonanie podio za pod prefabrykowane studnie rewizyjne.
Podtoze pod studnie rewizyjne wykona¢ identycznie jw. jako nie wyprofilowane.

5.3 Montaz ruroci ggéw

Spos6b montazu rurociggdéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Rurociggi ukfada sie pod spad o odcinkach minimum 20m, przy czym odcinki robocze muszg
odpowiada¢ odcinkom roboczym wykopu.

Zaprojektowane rurociggi posiadajg potgczenia kielichowe wciskane. Przed wykonaniem potgczen
wewnetrzne powierzchnie kielicha z uszczelkg oraz bose korice rur powinny by¢ dokladnie wyczyszczone i
osuszone oraz posmarowane srodkiem zmniejszajagcym tarcie. Do wcisnigecia bosego korica w kielich nalezy
uzywaé weciskarek. Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potaczenia powinno by¢ osiagniecie przez
czolo kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ tgczonych rur. Przed przystgpieniem do wykonywania
kolejnego zlacza, kazda ostatnia rura, do kielicha, ktérej wciskany bedzie bosy koniec rury, powinna byé
uprzednio ustabilizowana przez wykonanie czesciowej obsypki. Bose konce rur nalezy tgczyé za pomocag
nasuwek z zintegrowanymi uszczelkami. Obsypke i zasypke rur prowadzi¢ zgodnie z ST-00.02.

5.4 Wykonanie studni rewizyjnych

5.4.1 Montaz studni rewizyjnych prefabrykowanych

Po wykonaniu podioza do zgdanej rzednej nalezy ustawi¢ na nim prefabrykowany element dolny studni, a
nastepnie pofgczy¢ go przegubowo z rurociggami doptywowymi i odptywowymi. Nastepnie natozyé na
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element dolny uszczelke stozkowg, posmarowac jg specjalnym srodkiem poslizgowym dostarczonym przez
producenta studni i zamontowaé pierwszy kragg komina wilazowego, a nastepnie kolejne kregi tgczone
réwniez na uszczelki. Komin wlazowy konczy sie kregiem z wyprowadzeniem pod wtaz. Po zamontowaniu
wiazu wykonaé uszczelnienie potgczenia pomiedzy wiazem, a kregiem za pomocg zaprawy betonowej klasy
B40. Ewentualne korekty wysokosci wykonywaé¢ wytacznie za pomoca specjalnych zelbetowych elementow
wyréwnujgcych o srednicy 625 mm dostarczonych przez producenta studni. Montaz studni nalezy
wykonywaé mechanicznie za pomocg zurawia samojezdnego. Roboty ziemne zwigzane z zasypaniem
studni prowadzi¢ wedtug ST-00.02.

5.5 Wykonanie otwartego zbiornika retencyjnego

Skarpy zbiornika nalezy umocni¢ geomata zbrojong siatkg stalowg o podwdjnym splocie drutéw, wypetniong
dogeszczong ziemig urodzajng i obsiang mieszankg traw, przyszpilowang do podioza szpilkami stalowymi
@10mm. Teren przylegty do korony skarp pasem o szerokosci $rednio 1,0-1,5m obsia¢ mieszankg traw na 5-
10cm warstwie ziemi urodzajnej.

W dnie zbiornika nalezy wykona¢ obsiew mieszankg traw na 5cm warstwie ziemi urodzajnej. Dno
wyprofilowac ze spadkiem i=3,0%0 w kierunku w kierunku czesci osadnikowe;j.

Zbiornik mozna odda¢ do eksploatacji dopiero po pierwszym koszeniu trawy.

RoOw kierujgcy w dnie zbiornika

W dnie projektowanego zbiornika retencyjnego ziemnego zaprojektowano réw kierujgcy o giebokosci okoto
16-18cm oraz szerokosci w dnie 60cm. Umochnienie rowu kierujgcego nalezy wykona¢ z ptyt azurowych o
wymiarach 60x40x10cm. Piyty azurowe nalezy wykona¢ w dnie, na skarpie i po terenie przylegtym do skarpy
(40cm) na odcinku W1-W4 o diugosci 24,3m. Piyty uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci
10cm. Dno rowu nalezy wyprofilowac ze spadkiem i=1,0%0 w kierunku projektowanego wylotu W4.

W celu zapewnienia doj$cia do zbiornika oraz prawidtowej eksploatacji zbiornika wraz z budowlami z nim
zwigzanych zaprojektowano cigg pieszy.

5.6 Zasady wykonania robét

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagan i badan przy odbiorze
oraz normami PN-B-06250 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci odpornosci na dziatanie mrozu, PN-B-
06251 i PN-B-06250 w zakresie skltadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania, pielegnaciji i
transportu.

5.7 Badania szczelno $ci kanatéw

Badania szczelnosci rurociggdéw prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002. Prébom szczelnosci nalezy
poddawac odcinki o diugosci do 100m. Podczas wykonywania proby szczelnosci ztgcza rurociggéw powinny
by¢ czesciowo odstoniete.

5.8 Sprawdzenie ruroci ggow telekamer g

Nalezy wykona¢ sprawdzenie stanu wykonanych rurociggdw za pomocg telekamery posiadajgcej mozliwos¢
okreslenia spadku rurociggu wraz z wykonaniem jego profilu.

5.9 Skrzy zowanie z istniej gcym uzbrojeniem podziemnym

Roboty montazowe w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ z nalezytg
starannoscig aby nie doszto do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem wiascicieli poszczegdéinych
sieci.
6 KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ST-00.00 "Wymagania ogdlne".
Badaniom podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem rurociggéw, montazem studni
prefabrykowanych, oraz wykonanie skrzyzowah z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
6.1 Kontrola, pomiary i badania
6.1.1 Badanie materiatéw u zytych do budowy ruroci ggow.
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materialdbw z wymaganiami, Specyfikacji Technicznej,
dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiatowych.
6.1.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robét. Kontrola powinna by¢ prowadzona
wedtug PN-92/B-10729, PN-92/B-10735 i PN-EN 476 i w szczeg6lnosci powinna obejmowac:
Q sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,
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badanie i zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg,

badanie zgodnos¢ stosowanych materialéw z specyfikacjg i dokumentacja techniczng,

badania i pomiary szerokosci , grubosci i zageszczenia podtoza,

badania odchylenia osi kanatu,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa usytuowania przewodéw i studzienek,

badanie wykonania rur ochronnych,

badanie odchylenia spadku rurociggéw,

badanie potagczen rurociggow

badanie stopnia zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia utozonego przewodu, studzienek i wkazéw,

wykonanie préby szczelnosci,

dodatkowo kazdy odcinek kanalizacji przed zasypem oraz caly kanat po zasypie powinny byé
sfilmowane za pomocg kamery posiadajgcej mozliwo$¢ okre$lenia spadku rurociggu wraz z wykonaniem
jego profilu. Kaseta wraz z wydrukiem profilu bedzie stanowita zalgcznik do protokotu odbioréw
czesciowych i odbioru kohAcowego.

6.1.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 2cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5cm,

odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczaé+ 0,5cm

odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekraczac + 2cm,

odchylenie wymiaréw w planie studzienek nie powinno przekraczaé + 5cm,

réznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ +0,5cm,

podczas badar szczelno$ci dla rur PVC nie powinien nastgpi¢ ubytek wody.
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7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji ST-00.00 "Wymagania ogoélne".

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru robot jest:

1 m wykonanego kanatu, przykanalika,
1 komplet studzienki kanalizacyjnej betonowej,

a
a
Q 1 komplet studzienki sciekowej do wpustéw ulicznych,
a

1 komplet wloty/wylotu,

Q 1 komplet zbiornika retencyjnego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne".

Odbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggéw i uzbrojenia rurociggu.
Odbioru dokonuje Zamawiajgcy na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag i Specyfikacjg Techniczng, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbhidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
Q wykonanie podioza,
O roboty montazowe rur wraz z préba szczelnosci,
O wykonanie studzienek kanalizacyjnych

Odbidr robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogolnego postepu robot.
Dtugosc¢ odcinka rob6t poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 20m.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 Ogdlne zasady dotycz ace ptatno $ci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne".

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m kanalu, przykanalika obejmuje:

wyznaczenie robdét w terenie (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych)

wykonanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne) wraz z szalowaniem i odwodnieniem,

wykonanie podsypki posadowienia

utozenie kanatu, przykanalika,

podigczenie do studzienki lub kolektora,

wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktow
wysokosciowych),

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

zasypanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne)

Cena 1 kpl. studzienki kanalizacyjnej betonowej obejmuje:

wykonanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne) wraz z szalowaniem i odwodnieniem,
wykonanie podsypki,
wykonanie kompletnej studzienki kanalizacyjnej — krgg denny, kregi tgczone na uszczelke i zaprawe,

ptyta posrednia, komin, ew. konus pokrywowy, ptyta pokrywowa wiaz, klamry zlazowe, osadzenie tulei
szczelnych,

regulacja wtazu,

wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktow
wysokosciowych),

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

zasypanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne).

Cena wykonania 1 kpl. studzienki $ciekowej wpustu ulicznego obejmuije:

wykonanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne) wraz z szalowaniem i odwodnieniem,

wykonanie podsypki,

wykonanie kompletnej studzienki $ciekowej,

osadzenie wpustu zeliwnego, regulacja,

wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktow
wysokosciowych),

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

zasypanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne).

Cena wykonania 1 kpl. wlotu/wylotu obejmuije:

wykonanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne) wraz z szalowaniem i odwodnieniem,

wykonanie podsypki,

wykonanie kompletnego wilotu/wylotu — podbudowa betonowa, fundament betonowy, konstrukcja
przyczotkdw, umocnienie dna w obrebie wilotu,

wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktow
wysokosciowych),

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 kpl. zbiornika retencyjnego obejmuije:

wykonanie wykopu (wg ST-00.02 Roboty ziemne),

wykonanie kompletnego zbiornika — wzmocnienie skarp geomata, obsianie mieszankg traw terenu
przylegtego do korony skarp,

wykonanie rowu kierujgcego,

wykonanie ogrodzenia zbiornika,

wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-00.01 Wyznaczenie trasy i punktow
wysokosciowych),
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— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania wtasciwosci, produkcija i zgodnosc¢.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

EN-1610 Wytyczne techniczne realizacji instalacji i kanatow sciekowych,

PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu
pieszego i kolowego. Zasada konstrukcji, badanie typu, oznakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie sSrodowisk.

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

PN-91 M-34501 Skrzyzowanie gazociggéw z przeszkodami terenowymi.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

DIN 1045 Beton i zelbet; Wymiarowanie i wykonanie.

DIN 4032 Rury betonowe i ksztattki; Wymiary, techniczne warunki dostawy.

DIN 1048 Czes¢ 1 Metody badania betonu; beton swiezy.

DIN 1048 Czesc¢ 2 Kontrola (kontrola jakosci) w konstrukcjach betonowych i zelbetowych;
prefabrykaty.

PN-64/h-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

DIN 4030 Czesé¢ 1 Ocena agresywnosci wdd, gruntéw i gazéw wobec betonu. Podstawa oceny i
wartosci graniczne.

DIN 4034 Czeéc¢ | Studzienki z prefabrykatow betonowych i zelbetowych. Studzienki dla kanatow i
sieci $ciekowych uktadanych w ziemi; Wymiary, warunki techniczne dostawy.

DIN 4034 Czesc Studzienki z prefabrykatéw betonowych i Zelbetowych. Elementy studzienek
kanalizacyjnych i drenazowych. Wymiary, warunki techniczne dostawy.

DIN 4060 Uszczelnienia z elastomeru dla pofgczeh rurowych kanatdw i sieci sciekowych.

Wymagania i sprawdzenia.
PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanaliza-
cyjnej — Wymagania
PN-EN 295-1:1999/A3:2002 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej

-- Wymagania (Zmiana A3)
BN-76/8847-01 Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-06250 Wymagania w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci odpornoéci na dziata-
nie mrozu,

PN-B-06251 i PN-B-06250 Wymagania w zakresie sktadu betonu, mieszania, zageszczania, dojrzewania,
pielegnaciji i transportu.

Instrukcje montazowe uktadania w gruncie rurociggéw z PVC wydane przez Producentéw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-00.06

INFRASTRUKTURA
ELEKTROENERGETYCZNA
LIKWIDACJA KOLIZJI 0,4Kv ORAZ
ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI
15kV i 0,4kV

Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z w miejscowosci Karwowo i budowa $ciezki rowerowej Karwowo-
Warnik, Gmina Kotbaskowo



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 61
CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia ,Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z w miejscowosci Karwowo i
budowa $ciezki rowerowej Karwowo-Warnik, Gmina Kotbaskowo”, ktére obejmujg przebudowe i
zabezpieczenie kolidujgcej infrastruktury elektroenergetyczne;j.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t obj etych ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t energetycznych.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Infrastruktura elektroenergetyczna

Ogo6lne wymagania dotycz ace Robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,

specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i

wspétrzedne punktdw gltéwnych trasy oraz dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z

wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

1. Zamawiajgcego; wykaz pozyciji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowag
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

2. Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowej.

1.3.4. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera Kontraktu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,Og6lnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowsg i
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy

materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.5. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc w ten sposoéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera
Kontraktu. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera Kontraktu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera Kontraktu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera Kontraktu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera Kontraktu.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji

robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktows.

1.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie

1. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

2. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

3. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.
1.5 Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatlow na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organdéw administracji pafnstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktdre majg by¢é wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu i wkadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera Kontraktu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inzynier Kontraktu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier Kontraktu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach

publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera Kontraktu.
Inzynier Kontraktu moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete z terenu
budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukohczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.9. Bezpiecze astwo i higiena pracy
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Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera Kontraktu
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i
w spos6b ciggly bedzie informowac Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikie
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem

przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera Kontraktu.

1.12. Réwnowa zno$€ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajagce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. R6znice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce
i przediozone Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia.

1.13. Nazwy i kody: grup robét, klas robét i katego  rii robot.

Kody CVP wg Wspdlnego Stownika Zamowie n Grupa robot: CVP 45000000-7Roboty budowlane
Klasa robét: CVP 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria robét: CVP 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

1.14. Okre $lenia podstawowe

1.14.1. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno- lub wielozytowych potgczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej
trasie i tgczgce zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.14.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

1.14.3. Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata

zbudowana.
1.14.4. Osprzet linii kablowej - zbi6r elementéw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub zakohczenia
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kabli.

1.14.5. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.14.6. Przykrycie - stoma utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

1.14.7. Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub
od innych urzadzen.

1.14.8. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czesé rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

1.14.9. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla
danych warunkow uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajgcych i w ktérych nie
wystepuje skrzyzowanie.

1.14.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrgglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.14.11. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.15. Ogdélne wymagania dotycz gce robét
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét, powinien przedstawi¢ do aprobaty
Inzyniera program zapewnienia jakosci (PZJ).
2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
2.2. Kable

Przy budowie nowych nalezy stosowaé kable uzgodnione z zaktadem energetycznym oraz
zgodne z dokumentacijg projektows.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach
elektroenergetycznych nalezy stosowac nastepujace typy kabli:

1) YAKXS, YKXS, YAKY wg PN-76/E-90301 [7] 0 napieciu znamionowym do 1 kV,
2) XRUHAKXS - o napieciu znamionowym do 15 kV,

Przekréj zyt kabli powinien byé dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej

temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe wg zarzgdzenia MGIE [24] oraz
powinien spetia¢ wymagania skutecznosci zerowania w instalacjach zerowanych wg zarzgdzenia
Ministra Przemystu [23].

Bebny z kablami nalezy przechowywac w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym
podtozu.

2.3. Glowice kablowe

Gtlowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i
liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujgcych w miejscach ich zainstalowania. Gtowice
kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN- 74/E-06401 [3].

Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z w miejscowosci Karwowo i budowa $ciezki rowerowej Karwowo-
Warnik, Gmina Kotbaskowo



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét 66

2.4. Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04 [16].
2.5. Folia

Folie nalezy stosowac¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie
stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla
ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowa¢ folie koloru niebieskiego, a przy
napieciach od 1 do 30 kV, koloru czerwonego.

Szerokosé¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm. Folia
powinna spetniaé wymagania BN-68/6353-03 [15].

2.6. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub
stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, z
jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone
warstwag wygtadzajgcg ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 100 mm dla kabli do 1 kV YAKY 4x150 mm2 i mniejszej, oraz srednicy 160
mm dla kabli YAKY 4x240 mm2

Rury PCW powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/89205 [11.Rury na przepusty
kablowe nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacije Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

3.2. Sprz et do wykonania linii kablowej
Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej winien wykazac sie¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robdét:
Spawarka elektr. transfor. 500A
miot udarowy elektryczny
4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogl6Ilne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Srodki transportu
Wykonawca przystepujacy do przebudowy linii kablowej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodu dostawczego
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- Samochéd samowytad. do 5t

- podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukltadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYC H

5.3. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywaé recznie w zaleznosci od warunkéw terenowych i
podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.

Wymiary poprzeczne rowéw uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej
warstwie.

Gileboko$¢ rowu okre$lona jest gtebokoscig utozenia kabla wg p. 5.4.4 powiekszong o 10 cm,
natomiast szeroko$¢ dna rowu obliczamy ze wzoru:

S=nd+ (n-1) a+ 20 [cm]
gdzie:n - ilos¢ kabli w jednej warstwie
d - suma srednic zewn. Wszystkich kabli w
warstwie, a - suma odlegtosci pomiedzy
kablami wg tablicy 1.

Tablica 1. Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w gruncie przy
skrzyzowaniach i zblizeniach
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Skrzyzowanie lub
zblizenie

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ w cm

pionowa przy

pozioma przy

skrzyzowaniu zblizeniu
Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV z o5 10
kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania moga sie
urzgdzen oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju 25 stykac
Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV z
kablami elektroenergetycznymi na napiecie znamionowe wyzsze niz 50 10
1 kv
Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50
Kabli réznych uzytkownikéw 50 50
Kabli z mufami sasiednich kabli - 25

5.4. Ukladanie kabli

5.4.1. Ogo6lne wymagania

Ukladanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane srodki
ostrozno$ci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzenh znajdujgcych sie na trasie

budowanej linii.

Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku ukfadania kabli o masie wiekszej niz4 kg/m. Rolki
powinny by¢ ustawione w takich odlegtosciach od siebie, aby spoczywajgcy na nich kabel nie

dotykat podtoza.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczyé przed

wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:
2. szczelne zalutowanie powtoki,

3. natozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla

Jemperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

1. 4OC - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powloce metalowej,

2. 0 C-w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w pozycji a) i b) temperatura

otoczenia i temperatura uktadanego kabla - wg ustalen wytwaércy.
Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii
k&blowej powodowany przez sgsiednie zrodta ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekraczac
5 C.

5.4.3. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym

promien giecia powinien byé mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

1 25-krotna zewnetrzna srednica kabla - w przypadku kabli olejowych,

2 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolaciji

papierowej i 0 powtoce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i 0 powloce polwinitowej oraz

kabli wielozytowych o izolacji papierowej i 0 powtoce
aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajgcych 4,

3 15-krotna zewnetrzna srednica kabla - w przypadku kabli wielozytowych o izolaciji

papierowej i 0 powloce otowianej oraz w przypadku kabli wielozytowych skrecanych z kabli

jednozytowych o liczbie 2yt nie przekraczajgcych 4.

5.4.4. Uktadanie kabli bezpo $rednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
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przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy
uktadac¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry mégtby uszkodzi¢
kabel, ani bezposrednio zasypywa¢ takim gruntem.

Kable nalezy zasypywac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego.
Odlegtosc folii od kabla powinna wynosi¢ co
najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zageszczaé warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien osiggnac¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14].

Giebokosc¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej
powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz:

4. 70 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjgtkiem kabli utozonych w gruncie
na uzytkach rolnych,

5. 80 cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15
kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy mufach zaleca sie pozostawié
zapas kabli po obu stronach mufy, tgcznie nie mniej niz:

6. 4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napieciu
znamionowym od 15 do 40 kV,

7. 3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napieciu
znamionowym od 1 do 10 kV,

8. 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napieciu znamionowym 1 kV.

5.5. Skrzy zowania i zbli zenia kabli mi edzy sob a

Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykonywac¢ tak, aby kabel wyzszego napiecia byt
zakopany gtebiej niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna
gtebiej niz linia telekomunikacyjna.

5.6. Skrzy zowania i zbli zenia kabli z innymi urz gdzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowac kable z urzgdzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w
miare mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dlugosci po 50cm w obie strony od miejsca
skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad
rurociggami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli utozonych w gruncie
od innych urzgdzenh podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ w cm
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Rurociggi wodociggowe, sciekowe, cieplne, 801) przy $rednicy
gazowe z gazami niepalnymi i rurociggi z gazami rurociggu do 50
palnvmi o cidnieniu do 0.5 at 250 mm i 1502)
Rurociggi z cieczami palnymi przy srednicy 100
Rurociggi z gazami palnymi o cinieniu wyzszym wiekszej niz
niz 0,5 at i nie przekraczajgcym 4 at 250 mm 100
%?gcicgg| z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym BN-71/8976-31 [17]
Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
Czesci podziemne linii napowietrznych (ustgj,
po dpora, odcigzka) } 80
Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele,
kanaly - 50
Urzadzenia ochrony budowli od wytadowan
atmosferycznych 50 50

- do puszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 50cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej
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- do puszcza sie zmniejszenie odlegtosci do 80cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej.

5.7. Skrzy zowania i zbli zenia kabli z drogami

Kable powinny sie krzyzowac¢ z drogami pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w jej
najwezszym miejscu. Przy utozeniu kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od urzgdzen
mechanicznych w miejscach skrzyzowania z drogg, powinna odpowiada¢ postanowieniom
zawartym w tablicy 3.

Tablica 3. Dlugosci przepustéw kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociggami

Rodzaj krzyzowanego obiektu Dtugosc¢ przepustu na skrzyzowaniu
. $rednica rurociggu z dodaniem po 50 cm z kazdej
Rurocigg
strony ) ) . ) )
- - . szerokosc jezdni z kraweznikami z dodaniem po
Droga o przekroju ulicznym z kraweznikami 50 cm z kazdej strony
. . szerokosc¢ korony drogi i szerokosci obu rowow
Droga o przekroju szlakowym z rowami do zewnetrznej krawedzi ich skarpy z dodaniem
odwadniajgcymi po 100 cm z kazdej strony

W przypadku przekrojéw pétulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym
nasypem - dtugosci przepustéw nalezy ustala¢ odpowiednio wg ww. wzoréw.

Najmniejsza odlegto$¢ pionowa miedzy gérng czescig ostony kabla a ptaszczyzng jezdni nie
powinna byé mniejsza niz 100 cm.

Odlegtos¢ miedzy gorng czescig ostony kabla a dnem rowu odwadniajgcego powinna wynosic
€0 najmniej 50 cm.

Ww. minimalne odlegtosci od powierzchni jezdni i dna rowu moga by¢ zwiekszone, gdyz dla
konkretnego odcinka drogi powinny wynika¢ z warunkéw okreslonych przez zarzad drogowy
(uwzgledniajgcych projektowang przebudowe konstrukcji nawierzchni lub pogtebienie rowu).

Kable nalezy uktadac poza pasem drogowym w odlegto$ci co najmniej 1 m od jego granicy.

Odlegtosc¢ kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosi¢ co najmniej 2 m.

W przypadku niemoznosci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach
zalewowych, zalesionych lub zajetych pod sady, dopuszcza sie uktadanie ich w pasie drogowym na
skarpach nasypéw lub na czesciach pasa poza korong drogi.

Roboty przy ukfadaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyzowaniach z drogami i na
odcinkach ewentualnego wejscia linig kablowg na teren pasa drogowego przy zblizeniach do drogi -
wymagajg zezwolenia ze strony zarzgdu drogowego i nalezy je wykonywaé na warunkach podanych w
tym zezwoleniu, zgodnie z ustawg o drogach publicznych [25].

5.8. Wykonanie pot gczen zyt kabli

Wtasnosci elektryczne potgczen powinny by¢ zgodne z normg PN-74/E-06401 [3].
Przewodnosc¢ potgczenia metalowych powtok kabli lub pancerzy powinna by¢ nie mniejsza niz
przewodnos$c¢ tgczonych powtok lub pancerzy. W przypadku taczenia aluminiowych powtok kabli
dopuszcza sie przewodno$¢ potgczenia nie mniejszg niz 0,7 przewodnosci powtoki.

Metalowe powtoki kabli oraz pancerze powinny by¢ potaczone metalicznie ze sobg oraz z
metalowymi kadtubami muf przelotowych i glowic. Potgczenia powtok aluminiowych ze sobg i
kadtubem mufy nalezy wykonywa¢ wewngtrz mufy przy uzyciu przewoddéw aluminiowych o przekroju
nie mniejszym niz 10 mm?. Potgczenia ze soba powtok, zyt powrotnych i pancerzy kabli z materiatéw
innych niz aluminium nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niz 6 mm~.

Potaczenia powinny by¢ wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf z
wkiadkami metalowymi przylutowanymi do metalowych powltok obu tgczonych odcinkéw kabli, nie
wymaga sie dodatkowego tgczenia powtok przy uzyciu oddzielnych przewodoéw.

5.9. Ochrona przeciwpora zeniowa

Metalowe glowice kabli powinny by¢ potgczone z uziemieniami w sposéb widoczny. Powtoki
aluminiowe kabli moga by¢ bezposrednio potgczone w rozdzielni z szyng zerowa lub uziemiajgca.

Pancerze i powtoki metalowe kabli oraz metalowe kadtuby muf powinny stanowi¢ nieprzerwany
cigg przewodzacy linii kablowe;j.

5.10. Oznaczenie linii kablowych
Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na calej diugosci w trwate oznaczniki (np.
opaski kablowe typu OK. [18]) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i
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miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach oraz w
takich miejscach i w takich odstepach, aby rozréznienie kabla nie nastreczato trudnosci.

Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajgce:
1. symbol i numer ewidencyjny linii,
2. o0znaczenie kabla,

3. znak uzytkownika kabla, znak fazy (przy kablach jednozytowych), rok utozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych
statych punktow

terenu, powinna by¢ oznaczona trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi typu SD [19]
wkopanymi w grunt, w spos6b nie utrudniajacy komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy umiescic
trwaty napis w postaci ogélnego symbolu kabla
.K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach okoto 100 m, ponadto
nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizeh.
Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszczac tak, aby
nie utrudnialy prac rolnych i stosowac takie oznaczniki, ktére umozliwig fatwe i jednoznaczne
okreslenie przebiegu trasy kabla.

5.11. Uziemienie

Uziemienie polega na potgczeniu czesci przewodzgcych dostepnych z uziomami w sposéb
powodujgcy samoczynne odigczenie zasilania, w warunkach zaktéceniowych

Zaleca sie wykonywanie uziomu tasmowego, uktadajgc w jednym rowie z kablem o$wietleniowym,
bednarke ocynkowang

25 x 4 mm, ktéra nastepnie powinna by¢ wprowadzona do wnek latarn, masztéw i szafy
oswietleniowej i potgczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te mogg spetniaé réwniez role zaciskow
probierczych.

Ewentualne taczenie odcinkéw bednarki nalezy wykonywaé przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana gruntem bez
kamieni, zwiru i gruzu. Od zaciskéw ochronnych do elementéw przevodzacych dostepnych, nalezy
uktada¢ przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm .

Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. KONTROLA ,BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOW LANYCH
6.1. Ogllne zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy
przebudowie linii kablowej.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacjg projektowa.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera o rodzaju

i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki
badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérag
moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela,
odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego - zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia
o0 jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

Na zadanie Inzyniera, nalezy dokonac¢ testowania sprzetu posiadajgcego mozliwosé
nastawienia mechanizméw regulacyjnych.
W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawié Inzynierowi Swiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Rowy pod kable
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Po wykonaniu rowdw pod kable, sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i
zgodnos¢ ich tras z dokumentacjg geodezyjna.

Odchyika trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 0,5 m.
6.3.2. Kable i osprz et kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych
lub dokumentéw, wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokotéw odbioru
albo innych dokumentow.

6.3.3. Uktadanie kabli

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzié¢ nastepujgce
pomiary:

a) glebokosci zakopania kabla,
b) grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
c) odlegtosci folii ochronnej od kabla,

d) stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary nalezy wykonywaé¢ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg byc¢
uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zalozonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10%.

6.3.4. Sprawdzenie ci agto sci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac przy
uzyciu przyrzadéw o napieciu nie przekraczajgcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac¢ za
dodatni, jezeli poszczegbine zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegoélne fazy na obu koncach linii
Sg 0znaczone identycznie.

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujagc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej warto$ci. Wynik nalezy uzna¢ za
dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co hajmniej:

e) 20 M0/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o napieciu znamionowym do 1 kV,

f) 50 M0O/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,

g) 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 [6].

6.3.6. Préba napi eciowa izolacji

Probie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. Dopuszcza sie niewykonywanie
préby napieciowej izolaciji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1 kV. Prébe napieciowg
nalezy wykonaé¢ prgdem statym lub wyprostowanym.

W przypadku linii kablowej o napieciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, prad uptywu nalezy
mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyty.
Wynik proéby napieciowej izolacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:

h) izolacja kazdej zyty wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawéw przebicia
czesciowego, napiecie probiercze o wartosci réwnej 0,75 napigcia probierczego kabla wg PN-
76/E-90250 [4] i PN-76/E-90300 [6],

i) warto$¢ pradu uptywu dla poszczegdinych zyt nie przekroczy 300 LJA/km i nie wzrasta w czasie
ostatnich 4 min. badania; w liniach o diugosci nie przekraczajgcej 300 m dopuszcza sie wartos¢
pradu uptywu 100 [JA.

6.4. Instalacja przeciwpora zeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki
oraz sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i
rozplantowanie gruntu.
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Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywaé co 10 m, przy czym bednarka nie powinna
by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej.
Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli zwarciowych

dla stwierdzenia skutecznosci zerowania.
Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

6.5. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan
po wykonaniu robat.

6.6. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach OST zostang
przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy robo6t, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien
OST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. obmiar rob6t

Obmiaru rob6t dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostkg obmiaru robét jest:
- 1 komplet dla robét demontazowych,
- 1 m — dla przebudowy linii kablowych NN-0,4 kV,
- 1 m — zabezpieczenie istniejgcych kabli
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Przejecia Robo6t nalezy dokonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.

Przyjecie Robét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg wykonawczg, a takze obowigzujgcymi
normami oraz przepisami.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
wykopy pod fundamenty i kable,
wykonanie fundamentow
utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, wykonanie uzioméw tasmowych.

8.3. Dokumenty do odbioru ko ncowego roboét
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad.

— geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- kompletng dokumentacje techniczng powykonawczg, sktadajgcg sie z poszczegdlnych dokumentéw
sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

- protokéty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen w 2
egzemplarzach geodezyjng dokumentacje powykonawczg, konserwacja urzadzen do chwili
przekazania oswietlenia Zamawiajgcemu
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 Ogodlne zasady dotycz ace ptatno sci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1kpl robét demontazowych obejmuije:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze;

- obstuge geodezyjna;

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt;

- wykonanie wykopow;

- przewozy, ztozenie ziemi;

- demontaz linii kablowych;

- demontaz ztgcza kablowo-pomiarowego nN-0,4kV wraz z aparatami elektrycznymi;
- zasypanie wykopéw wraz z ich zageszczeniem;

- usuniecie nadmiaru ziemi z terenu budowy wraz z kosztami wywozu i utylizacj;
- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

Cena przebudowy 1m linii kablowych nN-0,4kV:

- zakup i dostarczenie materiatéw potrzebnych do budowy linii kablowej;

- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopow;
- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot;

- reczne kopanie rowow kablowych;

- przewozy, ztozenie ziemi;

- plantowanie dna wykopu;

- hasypanie na dno rowu kablowego warstwy piasku grubo$ci 10cm;

- utozenie w wykopie rur ochronnych;

- utozenie w rowie kabli nN-0,4kV;

- wciggniecie kabli w rury ostonowe;

- montaz mufy kablowej;

- oznakowanie sieci w terenie;

- zarobienie koncowek kabli;

- nasypanie na kabel warstwy piasku grubosci 10cm;

- utozenie folii z uplastycznionego PVC celem oznaczenia trasy linii kablowej;
- zasypanie rowow kablowych gruntem rodzimym wraz z zageszczeniem,;

- usuniecie nadmiaru ziemi z terenu budowy wraz z kosztami wywozu i utylizacj;
- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

Cena zabezpieczenia 1 m istniejgcych kabli obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze;

- obstuge geodezyjng;

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot;

- wykonanie wykopow;

- przewozy, ztozenie ziemi;

- hatozenie oston rurowych dwudzielnych;

- zasypanie wykopow wraz z ich zageszczeniem;

- usuniecie nadmiaru ziemi z terenu budowy wraz z kosztami wywozu i utylizacj;
- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

2. PN-76/E-05125
3. PN-74/E-06401
4. PN-76/E-90250
5. PN-76/E-90251

6. PN-76/E-90300

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym do 60 kV. Ogdlne wymagania i badania.

Kable elektroenergetyczne o izolacji i powloce metalowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 23/40 kV.

Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powtoce
metalowej. Kable o powloce otowianej na napiecie znamionowe
nie przekraczajgce 23/40 kV.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
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18.
10.2. Inne dokumenty

PN-76/E-90301
PN-76/E-90304
PN-76/E-90306
PN-65/B-14503
PN-80/C-89205
PN-bO/H-74219
BN-64/6791-02
BN-72/8932-01
BN-68/6353-03

BN-87/6774-04
BN-71/8976-31

BN-73/3725-16

termoplastycznych, na napiecie znamionowe nie przekraczajgce
18 /30 kV. Ogdlne wymagania i badania.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i

po wioce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napiecie
znamionowe powyzej 3,6/6 kV.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego
zastosowania.

Cegta budowlana petna.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Odlegtosci poziome gazociggdéw wysokiego cisnienia od obiektéw
terenowych.

Znakowanie kabli, przewodéw i zyt (analogia).

1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

2. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

3. Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny od powiadac urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990

4. Zarzagdzenie nr 29 Ministra Goérnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen prgdem elektrycznym.
5. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.

10.3. Opracowania
Do opracowania SST wykorzystano opracowanie Branzowego Zaktadu Do$wiadczalnego
Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 0.0.03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19
Aprobaty technicznej udziela sie dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono Polskigj
Normy lub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe odnoszace sie do wymagan podstawowych
réznig sie istotnie od wtasciwosci o kreslonych w Polskiej Normie wyrobu
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot,
zwigzanych z przebudowsg infrastruktury telekomunikacyjnej, bedgcej w posiadaniu ORANGE, kolidujgce;j
z projektowang budowg drogi gminnej w m. Karwowo i $ciezki rowerowej Karwowo - Warnik w ramach
przedsiewziecia: ,Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z w miejscowosci Karwowo i budowa s$ciezki
rowerowej Karwowo-Warnik, Gmina Kotbhaskowo”

1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.2. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu przebudowy kolidujgcych

kabli ziemnych i napowietrznych oraz zabezpieczeniu istniejgcych kabli w miejscach kolizji i obejmuja:

- budowe podbudowy linii napowietrznej — posadowienie drewnianego oszczudlonego stupa kablowego
pojedynczego z osprzetem,

- przebudowe kabli ziemnych,

- przebudowe napowietrznych kabli sieci miejscowej,

- pomiary kabli sieci miejscowej oraz pomiary rezystancji uziemienia skrzynki stupowej,

- usuniecie kolidujgcej infrastruktury.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1. Materiaty

Stosowane materiaty i osprzet powinny by¢ zgodne z przyjetymi w dokumentacji projektowej oraz
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i przepisbw. Zastosowanie innych materialéw jest
dopuszczalne jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowigzujgcym trybie z Inwestorem. Uzyte inne materiaty i wyroby muszg posiada¢ odpowiednie
Swiadectwa jakosci, atesty, gwarancje. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ na budowe materiaty i
wyroby nowe.

Materiaty dostarczone na teren budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

i zgodnosci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci
mogacych mie¢ wptyw na jakos$é wykonywania robét, materialy nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez nadzor przed ich wbudowaniem.

Materialy na budowie powinny byé skiadowane w warunkach zapobiegajgcych ich zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych wskutek wptywu czynnikéw atmosferycznych
lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania

w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Kable sktadowane na budowie powinny by¢ na bebnach.

Rury z tworzyw sztucznych moga by¢ sktadowane na stosie na podtozu ptaskim a wysokos¢ sktadowania
nie moze by¢ wieksza jak 1m.

Podstawowymi materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtug zasad niniejszej S.T. sa:

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka llosé Uwagi

1. 2. 3. 4. 5.
Podbudowa sieci i rury:

1 |Rura UV 32mm m 4,0

2 | Rura HDPE 40/3,7 m 416,0
3 | Rura HDPE 110/6,3 m 14,0
4 | Rura 110PEHD dzielona m 113,5
5 | Rura 120PEHD dzielona m 28,5
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6 | Stup drewniany pojedynczy 6m oszczudlony Szt. 1
Kabel XzTKMXpw

7 | 2x2x0,5 m 178,0

8 |5x4x0,5 m 82,0

9 |10x4x0,5 m 18,0

10 | 25x4x0,5 m 205,0
Osprzet instalacyjny

1 (i)y?;ona zt gczowa dla 2 par (komplet z + agcznikami szt 13
Ostona zt gczowa dla 10 par (komplet z

12 +acznikam? zyh) par i szt. 5
Ostona zt gczowa dla 20 par (komplet z

13 +acznikam? zyh Par i szt. 1
Ostona zt gczowa dla 30 par (komplet z

14 +qcznikam? syl par (komp szt 1

15 Oslon_a zt aczowa dla 50 par (komplet z szt 4
tacznikami zyh)

16 | Wspornik stupowy Szt. 1

17 | Uchwyt odci ggowy szt. 2

18 | Przewdd uziemiaj gcy szt. 1

19 | Pret uziemiaj gcy (pr et + tgcznik) Szt. 1

20 | Ostona pionu Szt. 1

21 | Skrzynka stupowa 20par szt. 1

22 | Gniezdnik 20par szt. 1

23 | Laczbéwka rozt gczna 10p szt. 2

24 | Magazynek odgromnikow Szt. 2

25 | Odgromniki tréjelektrodowe Szt. 20

2. Sprzet

Spos6b wykonywania rob6t powinien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcego sprzetu:

Sprzet:

zgrzewarka do rur termoplastycznych

koparka jednonaczyniowa kotowa 0,25 m3

zespot prgdotwor.1-faz.2,5kVA,

ubijak spalinowy

wciggarka mechaniczna,

sprezarka powietrza przewozna spalinowa 0.5 m3/min
wciggarka reczna

urzgdzenie do przeciskéw hydraulicznych

wciggarka reczna o udzwigu 3-5t

I Iy I Iy Wy

Aparatura do pomiarow:

QO megomierz
O mostek kablowy
Q miernik opornosci uziemien

3. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu
i zabezpieczone w spos6b zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP
i ruchu drogowego.

Wykonawca przystepujacy do budowy powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcych
srodkéw transportu:

O samochod dostawczy 0,9 t

O samochod dostawczy do 0,9 t

0 samochod skrzyniowy do 0,9 t
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samochdéd skrzyniowy do 3,5 t (Trambus)
samochdd skrzyniowy do 5 t

przyczepa diuzycowa 4,5t,

przyczepa kablowa,

przyczepa do przewozenia kabli do 4-t

ODoD0DO0ODO

Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie
Z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdinych elementdw.

4, Wykonywanie robot

Wykonawca przed przystgpieniem do robét opracuje i przedstawi zamawiajgcemu do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zwigzane z budowg podbudowy linii napowietrznej, przebudowg kabli ziemnych, przebudowg
napowietrznych kabli telekomunikacyjnych, zabezpieczeniem istniejgcych kabli

w miejscach kolizji oraz usunieciem kolidujgcej infrastruktury. W miejscach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie, w pozostatych miejscach — przy
uzyciu sprzetu mechanicznego.

5.1. Trasowanie

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy dokona¢ — metodami geodezyjnymi przez uprawnionego
geodete — wyznaczenia miejsc posadowienia howego stupa kablowego oraz tras kabli ziemnych.

5.2. Nadzor wiascicielski

Przebudowywana sie¢ teletechniczna ORANGE ma charakter sieci lokalnej i jej przebudowa odbywac¢ sie
bedzie na czynnych kablach. W zwigzku z tym Inwestor zobowigzany jest wystgpi¢ pisemnie do
ORANGE Polska S.A., Obstuga Techniczna Klienta, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury,
ul. Wyzwolenia 70, 71-510 Szczecin z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy
oraz wystgpi¢ o ustanowienie ciagtego nadzoru na czas przebudowy (nadzér wtascicielski).

5.3. Budowa podbudowy linii napowietrznej ORANGE

Stup kablowy drewniany nalezy posadowi¢ z wykorzystaniem szczudet betonowych. Miejsce
posadowienia budowanego stupa telekomunikacyjnego wyznaczajg stuzby geodezyjne na podstawie
projektu zagospodarowania terenu. Zaprojektowano posadowienie pojedynczego oszczudlonego stupa
drewnianego, ktory nalezy doposazy¢ we wspornik do kotwiczenia i zawieszania odciggéw kablowych.
Wspornik nalezy instalowac¢ z wykorzystaniem opasek metalowych.

5.4, Przebudowa kabli ziemnych sieci miejscowej ORANGE

Przebudowe kolidujgcych kabli ziemnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg

w oparciu o kable wzdluznie uszczelniane typu XzZTKMXpw. Linie kablowe miedziane nalezy wykonywac
zgodnie z ZN-96/TP S.A.-027. Kable nalezy stosowaé zgodnie z ZN-96/TP S.A.-029, faczniki zyt zgodnie
z ZN-96/TP S.A.-030.

Ostony zigczowe powinny spetnia¢ wymagania ZN-96/TP S.A.-031. Nalezy wytgcznie stosowac¢ ostony
ztgczowe wzmocnione (Il generacji).

Kable nalezy przewozi¢ i uktada¢ przy temperaturach wyzszych od -15°C.

Kabel w wykopie powinien by¢ utozony w rurociggu z rury HDPE 40/3,7 bez naprezen, z falowaniem

0,3% w gruntach statych. Gtebokos¢ uktadanie kabli od powierzchni gruntu powinna wynosi¢ min.0,7 m,
pod drogami min. 1m. W potowie wykopu nad kablem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza.

W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z drogami nalezy zabezpieczyé go dodatkowo rurg
ochronng HDPE 110/6,3. Przejscia pod drogami utwardzonymi nalezy wykonaé¢ metodg przecisku bez
naruszania nawierzchni drogi. Skrzyzowania istniejgcych kabli sieci miejscowej z projektowanymi
wjazdami na posesje, drogami, projektowanym uzbrojeniem terenu zabezpieczy¢ rurami dzielonymi
PEHD o $rednicy 110 lub 120mm.

5.5. Przebudowa kabli napowietrznych sieci miejscowej ORANGE

Do projektowanej skrzynki stupowej na projektowanym nowym stupie przewiesi¢ 2 istniejagce kable
napowietrzne oraz sprowadzi¢ ze skrzynki kablowej do ziemi 2 kable w celu przechwycenia istniejgcych
kabli wprowadzonych pierwotnie na likwidowane stupy drewniane.

Kable na stupie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez zastosowanie rury
odpornej na UV o $rednicy 32mm z ostong mechaniczng stanowigcych ostone pionu kablowego na stupie
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do wysokosci 2,5m ponad grunt i 0,5 m ponizej poziom gruntu

Przewieszane kable napowietrzne powinny mie¢ naciggi i zwisy zgodne z BN-80/8984-16. Wysokos$é
zawieszenia powinna byé taka, aby przy najwiekszym zwisie normalnym odlegtos¢ pionowa najnizej
zawieszonego przewodu nie byta nizsza niz 4 m od powierzchni wjazdéw na posesje.

Skrzynke stupowg, zgodng z ZN-96/TP S.A.-033, wyposazy¢ w gniezdnik 20 par, tgczéwki roztgczne 10
par, magazynki zabezpieczen przepieciowych, odgromniki tréjelektrodowe i uziemic.

Przy podwieszaniu linii kablowej nalezy stosowac osprzet instalacyjny, tj.: wsporniki odciggowe, uchwyty
odciggowe, przewody uziemiajgce, ostony mechaniczne kabli. Projektowang skrzynke stupowg nalezy
uziemi¢ przy pomocy przewodu uziemiajgcego i preta uziemiajgcego. Warto$¢ uziomu nie moze
przekroczy¢ 10Q.

5.6. Pomiary

Proby montazowe i pomiary nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu kabli, przed zgtoszeniem
robét do odbioru. Na przebudowanych kablach sieci miejscowej nalezy wykona¢ pomiary elektryczne
prgdem statym zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Dodatkowo wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia na slupie
z projektowang skrzynka kablowa.

Protokét z wynikami pomiaréw nalezy opracowac i dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

5. Kontrola jako s$ci

Sprawdzenie jakosci i odbiér powinny by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.

Za jakos¢ wykonanych robét, zastosowanych materiatéw oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacja projektowg odpowiedzialny jest Wykonawca.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywanych robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
—  zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,

- poprawnos¢ posadowienia stupa kablowego,

- poprawnos¢ podwieszenie kabli na podbudowie stupowej oraz zabezpieczenie kabli na stupie,
— ulozenie kabli w rurociggach w ziemi i studniach,

- wykonanie préb i pomiaréw z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru koncowego.

6. Obmiar robo6t

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatdw. Obmiar obejmuje roboty ujete zakresem okreslonym w umowie oraz ewentualnie roboty
dodatkowe lub zamienne, ktérych koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie miedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg w trakcie trwania robot.

Jednostkg obmiaru jest:
Monta z:

- 1 szt. — dla podbudowy stupowej i osprzetu instalacyjnego
- 1 m - dla linii kablowej o zytach metalowych

- 1m — dla danego rodzaju rury ochronnej

Demonta z:

- 1 m —dla linii kablowej
- 1 szt. — dla podbudowy stupowej i osprzetu instalacyjnego.

7. Odbiér robot
8.1. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi temu podlega¢ bedzie budowa stupa kablowego, rur ochronnych i rurociggéw kablowych.
Polegac bedzie na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

—  posadowienia stupa drewnianego,

—  zastosowania prawidtowych rur,

- prawidtowosci wykonania podsypki i nasypki,

- sprawdzeniu geodezyjnym.

Odbiér poszczegoélnych czesci robét powinien by¢ przeprowadzony w okresie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych rob6t bez hamowania postepu dalszych prac.

Odbiér robét moze nastgpié¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych pomiaréw

i stwierdzeniu wykonania wszystkich robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg
Techniczna, a takze odpowiednimi normami i przepisami.

Z odbioru powinien by¢ sporzadzony protokot i podpisany przez Wykonawce i Inzyniera.
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8.2. Odbiér kohcowy.

Odbidr koncowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét stanowigcych zakonczony odrebny
element technologiczny lub obiekt wynikajacy z harmonogramu realizaciji.

Do odbioru nalezy przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robét objetych Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng oraz robotami dodatkowymi lub zamiennymi majgcymi wptyw na wykonanie
zadania.

Do zgtoszenia odbioru koncowego nalezy dotgczy¢:

—  protokotly robét ulegajgcych zakryciu,

protokoty pomiarowe kabli,

-  atesty zastosowanych materiatéw i urzadzen,

- inwentaryzacje geodezyjna,

- dokumentacje powykonawczg.

Z odbioru sporzgdzony zostanie protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.
Protokot ten stanowi podstawe do rozliczenia koncowego z Wykonawcg robot.

8.3. Odhiér pogwarancyjny.

Przeprowadzany jest po okresie gwarancyjnym okreslonym w umowie.
8. Podstawa ptatno $ci

Ptatnos¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami Producenta oraz oceng
jakosci rob6t na podstawie badan laboratoryjnych i pomiarow.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robat,

montaz elementéw budowanych linii telekomunikacyjnych,

demontaz kolizyjnych odcinkéw linii,

transport zdemontowanych materiatow,

uporzadkowanie miejsca wykonania robot,

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw przebudowywanych linii
kablowych,

a sporzgdzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

a konserwacja linii w zakresie wynikajgcym z warunkéw kontraktu.

oooo00oo0o

9. Przepisy i normy zwi gzane

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 Nr
219 poz. 1864).

ZN-96/TP S.A. — 004  Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogolne
wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej
telekomunikacyjnej i energetycznej do jednego kV. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 013 Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 017  Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. — 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania

i badania.

ZN-96/TP S.A. — 027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 028 Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania

i badania.

ZN-96/TP S.A. — 029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione.
Wymagania i badania.

ZN-05/TP S.A. — 030 taczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-11/TP S.A. — 031 Ostony ztgczowe — termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania
i badania.

BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Wymagania ogélne i badania.
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ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia - ,Przebudowa drogi gminnej nr 195009Z w miejscowosci
Karwowo i budowa $ciezki rowerowej Karwowo-Warnik, Gmina Kotbaskowo”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot rozbidrkowych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg wraz z rysunkami.

W zakres prac wchodzi rozbiérka nastepujagcych elementow:
- kanaty (kamionka),
- hydranty, zasuwy (zeliwo)
- studzienki (beton)
- wpusty deszczowe (beton, zeliwo)
1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
oraz z Normami Europejskimi.

1.5 Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00 “Wymagania ogéine”

Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystgpieniem do realizacji przedstawi Zamawiajgcemu i uzgodni
Z nim harmonogram prac rozbiérkowych.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania
ogolne”.

3. SPRZET
Wymagania ogoélne dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00 “Wymagania ogélne”

Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robét rozbiérkowych
proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

e dzwig,

e wciggarka reczna,

e zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy,
* elektrownia polowa,

* miot pneumatyczny z agregatem,

e przecinarka tarczowa,

* koparko-tadowarka,

* spycharka gasienicowa,

4. TRANSPORT
Wymagania ogoélne dotyczgce transportu materiatdbw podano w ST-00.00 “Wymagania ogoélne”

Zgodnie z technologig zalozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzyé takich
srodkéw transportu, jak:

e samochéd skrzyniowy,

e ciggnik kotowy,

e przyczepa diuzycowa,

e przyczepa skrzyniowa,

e samochéd samowytadowczy 5-15 t.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robot.
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.
Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Dokumentacji Projektowej a ponadto:

-roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie,

- elementy zelbetowe nalezy rozbijaé za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie
palnikiem acetylenowym,

- elementy konstrukgji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,
- nie mozna prowadzi¢ rozbidrki elementéw konstrukcyjnych jednoczesnie na kilku poziomach,

- nie nalezy prowadzi¢ rob6t rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w
czasie deszczu, opaddw sniegu oraz silnych wiatréw,

- roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrocenia sie innego fragmentu konstrukcji,

- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,

- nalezy zwracac¢ uwage aby nie uszkodzi¢ skrzynek zasuw wodociggowych i gazowych na czynnych
sieciach
5.2 Rozbiorka ruroci ggow

Rurociggi demontowaé¢ w gotowym wykopie przy pomocy sprzetu mechanicznego etapami usuwajac rure
przewodowa przy pomocy koparki i dzwigu, jednoczesnie umacniajgc skarpy wykopu. Pozostate
elementy (armature) oraz opaski potgczen usuwac recznie lub mechanicznie. Materiat posortowac
asortymentami i przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Powstaty gruz i elementy nieprzydatne transportowaé na miejsce skladowania.
5.3 Rozbidérka studni kanalizacyjnych

Rozbiérke zaczg¢ od demontazu wtazu oraz zaleznie od rodzaju ptyty nastudziennej albo stropu
zelbetowego.

Sciany Zelbetowe lub murowane rozbiera¢ mechanicznie przy pomocy koparki zaopatrzonej w miot
hydrauliczny oraz recznie miotem pneumatycznym.

Elementy stalowe i zbrojenia demontowac przy uzyciu przecinaki tarczowej recznej i spawarki
acetylenowo-tlenowej.

Powstaty gruz transportowac¢ na miejsce sktadowania.
Elementy nieprzydatne transportowa¢ na miejsce skitadowania.

5.4 Rozbiorka wpustéw deszczowych

Rozbidérke zaczg¢ od demontazu kratki Sciekowej.

Sciany Zelbetowe rozbiera¢ mechanicznie przy pomocy koparki zaopatrzonej w miot hydrauliczny oraz
recznie miotem pneumatycznym.

Elementy stalowe i zbrojenia demontowaé przy uzyciu przecinaki tarczowej recznej i spawarki
acetylenowo-tlenowej.

Powstaty gruz transportowac¢ na miejsce sktadowania.

Elementy nieprzydatne transportowa¢ na miejsce skltadowania.

6. ODPADY BUDOWLANE

Gruz budowlany przekazac¢ do rozdrobnienia i powtdrnego wykorzystania na cele budowlane lub wywiez¢
na sktadowisko odpadéw komunalnych.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoine”.
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Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego demontazu wszystkich obiektéw przewidzianych do rozbiorki.

9. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest:
- 1 komplet rozebranego obiektu, elementu
- 1 m likwidacji lub demontazu rurociggu
- 1 m zamulenia rurociggu

10. PODSTAWA PLATNO SCI

Platnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych rob6t na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan kontrolnych.

Cena 1 kompletu rozebranego obiektu, elementu obejmuje:
— niezbedne roboty ziemne,

— likwidacje obiektu, elementu,

— wywoz i utylizacje materiatdw z rozbiérki.

Cena 1 m likwidacji lub demontazu rurociggu obejmuje:
— niezbedne roboty ziemne,

— demontaz rurociggu,

— wywoz i utylizacje materiatow z rozbiorki.

Cena 1 m zamulenia rurociggu obejmuje:

— niezbedne roboty ziemne,

— wypetnienie przewoddw pianobetonem i zakorkowanie koncéow,
— wywoz i utylizacje materiatdw z rozbiérki.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz.U. Nr 47 poz. 401- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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