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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJALNO UZYTKOWEGO

. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Zamoéwienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwolen na
budowe drogi gminnej wraz z drogg dla roweréw Siadto Dolne - Kuréow, uzyskaniem decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie oraz oddanie drogi gminnej wraz z droga dla rowerow do
uzytkowania.

Dlugosc¢ projektowanej drogi dla gminnej wynosi ok. 737 m, gdzie za poczatek przyjeto dowigzanie
do istniejacego skrzyzowania w km 0+000 (dz nr ewid. 76/2 z obrebu Siadto Dolne). Koniec
odcinka stanowi dziatka 25/21 z obrebu Kurow. Dlugos¢ odcinka drogi gminnej oraz drogi dla
rowerOw objeta projektowaniem 1 robotami wynika, z przyjetych w Koncepcji ,,granic
opracowania” przebiegu tych drog.

Niniejsze zamoéwienie obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosci:

— Wykonanie opracowan przygotowawczych do sporzadzenia projektoéw budowlanych (wraz
Z niezbednymi decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami) i wykonawczych na
budowe przedmiotowej drogi gminnej wraz z droga dla rowerow.

— Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (zgodnie
z Rozdziatem 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
poz. 1129 z 24.09.2013 r.).

— Sporzadzenie przedmiarow robot.

— Zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot.

— Wpykonanie rob6t budowlanych na podstawie powyzszych projektow i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidlowego
funkcjonowania drogi gminnej wraz z droga dla roweréw w obszarze okreslonym ,,granicami
opracowania”, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami
I warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezb¢dne dla wykonania zadania zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego 1 warunkami Kkontraktu oraz zbudowaé¢ i uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.
Szczegblowy zakres rzeczowy Robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow
Wykonawcy przedstawiono w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU).
Zamawiajacy wraz z PFU udostepnia jako dokumenty wigzace wykonawce:

— koncepcja przebiegu drogi gminnej wraz z droga dla roweré6w ze wskazaniem ,,granic

opracowania”;
— opini¢ geotechniczng z pazdziernika 2017 r.

Zalaczona koncepcja przebiegu drogi gminnej wraz z droga dla roweréw okresla wymagania
minimalne, przedstawione w niniejszym PFU. Rozwigzania szczegolowe winny zawieraé
uscislenie jej przebiegu uwzgledniajace istniejace uwarunkowania terenowe.
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Badania i analizy uzupelniajace

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane
przez Zamawiajacego, wykona na wlasny koszt wszystkie badania i1 analizy uzupelniajace
niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentow Wykonawcy.

Projekty i koncepcje Zamawiajgacego

Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU) opracowania maja
charakter wytacznie pomocniczy dla Wykonawcy do sporzadzenia wiasnych opracowan wykonania
zadan wchodzacych w sktad przedmiotu zamowienia.

Przedstawione w PFU wielkos$ci 1 miary sg parametrami szacunkowymi. Ostateczne wielkosci
zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej (projekt
budowlany 1 projekt wykonawczy). W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie bedzie roscil praw
do dodatkowego wynagrodzenia.

1.1 Wstep

Przedmiotem zadania jest wykonanie projektu i budowa drogi gminnej wraz z budowa drogi dla
roweré6w na odcinku od skrzyzowania z droga gminng 195035Z (km 0+000,00 poczatek trasy) do
granicy dziatki 25/21 z obr¢bu Kurdéw, na dziatkach o nr ewid. 76/2, 38/2, 47, 201/93, 50/3, 44,
41/2,201/92 z obregbu Siadto Dolne i dz. nr ewid. 25/21 z obrebu Kurow.

Catkowita dtugos¢ projektowanej drogi gminnej wynosi ok. 737 m.

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego
stawiane przedmiotowej inwestycji realizowanej w trybie ,zaprojektuj 1 wybuduj”, a wraz
z zatacznikami stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowa realizacje
zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi
prawem uzgodnieniami, z uzyskaniem decyzji: pozwolenia na budow¢ oraz Srodowiskowej, jak
i rowniez wszelkie prace budowlane dotyczace robot opisanych w niniejszym opracowaniu.
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Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:
— rozwigzanie projektowe zawarte w projekcie budowlanym pod katem zgodnosci
z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy | przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi;
— stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi zawartymi w STWIORB
(Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych).

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwatly
0 wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan, mozna stosowaé przy wykonywaniu
robot budowalnych wylgcznie, jezeli wyroby te ostaly wprowadzone do obrotu lub udostgpnione na
rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, a w przypadku wyrobow budowlanych - rowniez
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. [art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
[Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami].

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, badz powotanemu Inspektorowi Nadzoru odpowiednie
dokumenty zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych.
— wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce jak np. masa bitumiczna beda wymagaty
opracowania receptur laboratoryjnych 1 beda poddane sprawdzeniom zgodnoS$ci
wytworzonych elementow z receptami;
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— sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
budowlano wykonawczym oraz STWiORB.

1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi gminnej wraz z drogg dla rowerdw:

— dhugos¢ projektowanej drogi gminnej: ok. 737 m w tym wyposazonej w droge dla rowerow
i pieszych, o szerokosci 3.5 m dlugosci ok. 484 m, rozdzielong oznakowaniem poziomym,;
droga pieszo rowerowa winna by¢ oddzielona od drogi gminnej pasem zieleni o szerokosci
0,55 m;

— chodnik o szerokos$ci 2,0 m na odcinku od km 0+000,00 do km 0+252,67;

— szeroko$¢ nawierzchni drogi gminnej 6,0 m;

— miejsca postojowe, z parkowaniem réwnoleglym do krawedzi jezdni projektowanej drogi
gminnej, o wymiarach 2,5x6,0 m, na odcinku od km 0+084,27 do km 0+232,67;

— pobocza ziemne o szerokosci 0.75 m lub wigkszej, jezeli zachodzi potrzeba lokalizacji
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego (np. koniecznos$¢ wykonania barier U-11a);

Pobocza ziemne nalezy umocnié¢ poprzez obsianie mieszankg traw na warstwie humusu

(czarnoziem) w warstwie o grubosci min. 10 cm. Przed posianiem mieszanki traw pobocza

nalezy zagesci¢ a rozscielong warstwe czarnoziemu zawatowac.

— pochylenia skarp nasypow i wykopow 1:1.5,

— odwodnienie — nalezy zaprojektowac kanalizacj¢ deszczowg z odprowadzeniem wod
opadowych poprzez wybudowanie osadnika, separatora do Odry Zachodniej;

Odprowadzenie wod opadowych z separatora do Odry Zachodniej nalezy zapewni¢ poprzez

przebudowe istniejgcego kanatu stanowigcego dziatke nr ewid. 44 W-RIVa. Obecnie

odprowadzenie wod opadowych odbywa sie istniejgcymi kanalami deszczowymi o Srednicy DN

315 mm potgczonymi kontrolnymi studniami rewizyjnymi. Na odcinku od zjazdu w km 0+049,52

do km 0+245 przebiega istniejqcy kanat deszczowy. Kanat ten w sytuacji wykorzystania go do

systemu odwodnienia drogi gminnej nalezy sprawdzi¢ pod kgtem zastosowanych Srednic rur,
studni rewizyjnych i wigczyé w jeden system odprowadzenia wod do Odry Zachodniej poprzez
osadnik i separator. Nie dopuszcza si¢ dla potrzeb budowy drogi gminnej wraz z drogg
rowerowq odprowadzenia wod deszczowych na teren dziatki 201/84 z obrebu Siadlo Dolne.
W sytuacji wykorzystania dla potrzeb odwodnienia drogi istniejgcego kanatu deszczowego,
nalezy zamkng¢ jego wylot prowadzgcy w kierunku dziatki 201/84.

Teren pod planowang inwestycj¢ objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Uchwatg Nr I1I/11/06 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 29 grudnia 2006 w sprawie:
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obrgbu Siadlo Dolne 1 Kurow
w gminie Kotbaskowo [Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z 2007 r. nr 22,
poz. 309] i stanowi teren oznaczony symbolem 01 KDg (przeznaczenie: droga dojazdowa
oznaczona symbolem ,,D”, publiczna gminna).
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Rys. 2 Zatacznik graficzny do MPZP dla . iad%o Dolne

J

W ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej nalezy zaprojektowaé¢ i wykonaé
W szczegollnoSci nastepujace roboty:

przewidzie¢ wycinke drzew i krzewow kolidujacych z budowa drogi gminnej wraz z droga
dla rowerow;

rozbiorka istniejagcych elementow drog: destrukt bitumiczny, ptyty betonowe drogowe,
nawierzchni z betonowej kostki brukowej, znaki pionowe;

usuni¢cie warstwy humusu na petng gleboko$¢ jego zalegania;

przebudowa skrzyzowania z droga gminng nr 195035Z (poczatek trasy km 0+000,00);
budowa skrzyzowania z drogg gminng nr 1950237 (km 0+256,54);

budowa systemu kanalizacji deszczowej na catym odcinku (z ewentualnym wykorzystaniem
fragmentow istniejacej kanalizacji deszczowej);

budowa drogi

uzdatnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wlasciwych warunkow posadowienia drogi
wraz z zapewnieniem warunkow mrozoochronnos$ci konstrukceji nawierzchni;

konstrukcj¢ nawierzchni drogi gminnej o szerokosci 6.0 m nalezy przyjac¢ dla KR3:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm;

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm;

e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm;

e podbudowa zasadnicza z kamiennego kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 22 cm;

e uzdatnienie podtoza gruntowego — stabilizacja gruntu cementem gr 15 cm;
obramowanie jezdni: kraweznik betonowy uliczny 30x15 cm na lawie betonowej z oporem;
kraweznik na dhugos$ci zatoki postojowej, przej$¢ dla pieszych, zjazdow i skrzyzowan nalezy
obnizy¢ do poziomu +3 cm;
budowe chodnika o szerokosci 2.0 m z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na odcinku od
km 0+000 do km ok. 0+253;
budoweg drogi dla rowerow z wydzieleniem chodnika, szerokos¢ 3.5 m, nawierzchnia
bitumiczna AC 11S gr. 4 cm; z rozdziatem funkcji poprzez oznakowanie poziome;
droga dla roweréw 1 pieszych oddzielona od drogi gminnej pasem zieleni o szerokosci 0,55
m (40 cm ptyty betonowe + 15 cm kraweznik), wykonanym z betonowych ptyt azurowych
Z wypelieniem otworo6w humusem z mieszankg traw;
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budowa zatoki postojowej (24 miejsca postojowe 2,5x6.0 m) o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej gr. 8 cm w kolorze antracyt, z separacjg miejsc kostka koloru szarego;
budowa zjazdéw indywidualnych z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze
czerwonym;,

skrzyzowanie w km 0+256.54 nalezy wykona¢ z kostki betonowej w stylistyce zgodnej
Z nawierzchnig istniejgcg w ciggu drogi gminnej 195023Z;

oznakowanie drogi dla rowero6w znakami pionowymi informacyjnymi oraz oznakowaniem
poziomym, wyposazenie drogi dla roweré6w w urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
rowerowego m.in.: zaleca si¢ bariery stalowe ochronne U-11a w kolorystyce uzgodnionej
Z Zamawiajacym; dopuszcza si¢ inny rodzaj barier po akceptacji Zamawiajacego;

z uwagi na konfiguracj¢ terenu oraz ograniczenia wynikajgce z wtasnosci dziatek i zapisow
miejscowego planu zagospodarowania terenu nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wykonania
$cian oporowych zelbetowych (monolitycznych lub z prefabrykowanych) wraz z drenazem,
hydroziolacja, oraz wyposazeniem w bariery ochronne;

organizacj¢ ruchu stala i czasowa w miare potrzeby;

wykonanie po zakonczeniu robdt peinej rekultywacji terendow zajetych przez zaplecza
techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przeksztatcone
przez Wykonawce;

nalezy przewidzie¢ roboty wykonczeniowe typu: dowdz czarnoziemu do plantowania
poboczy w celu obsiania mieszankg traw;

na terenie planowanej inwestycji zlokalizowane sa urzadzenia podziemne takie jak:
kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja teletechniczna, sie¢
elektroenergetyczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa; nalezy przewidzie¢ usunigcie
wszelkich kolizji z urzagdzeniami podziemnymi a projekt uzgodni¢ z wiascicielami tych
urzadzen;

wszelkie inne roboty jakie okaza si¢ niezb¢dne dla wykonania przedmiotu zamdowienia.

Organizacja ruchu

Nalezy zastosowa¢ znaki 1 sygnaly drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,
ktore spetniajg warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr
220, poz. 2181, z pdzniejszymi zmianami).

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

2.1 Opis stanu istniejgcego

Poczatek drogi gminnej rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu drog gminnych o numerach 195035Z
1 195023Z. Poczatek trasy stanowi krawedz istniejacej jezdni z betonowej kostki brukowej. Koniec
opracowania stanowi granica dziatki 25/21 z obrebu Kurow.
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Fot. 1 Poczatek drogi gminnej. Skrzyzowanie
drég gminnych. Widok z drogi nr 195023Z na
droge nr 195035Z.

Fot. 2 Widok w kierunku korica drogi gminne;
granica dziatki 25/21 z obrebu Kuréw.

Fot. 3 Skrzyzowanie w km 0+256,54
(skrzyzowanie nalezy wykona¢ z  kostki
betonowej w stylistyce zgodnej z nawierzchnig
istniejaca w ciggu drogi gminnej 1950232)

%/ Fot. 4 Istniejgca studnia rewizyjna murowana,
: 'm', wchodzaca w system odprowadzenia wdd
Y deszczowych do Odry Zachodniej poprzez dziatki
o nrewid. 189 i 44 z obrebu Siadfo Dolne.
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Fot. 5 Obrukowany wylot do Odry Zachodniej
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: Odra Zachodnia
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Rys. 3 Fragment istniejacej kanalizacji deszczowej na odcinku odproWadzenia wod deszczowych do Odry
Zachodniej

Obszar objety inwestycja znajduje si¢ w miejscowosci Siadto Dolne, w bliskim sgsiedztwie Odry
Zachodniej na potnoc od autostrady A6. Teren stanowig gldwnie dziatki budowlane oraz niewielki
zbiornik wodny zlokalizowany na dziatce 201/84 z obrebu Siadto Dolne. Istniejgca droga posiada
fragmentami nawierzchni¢ gruntowg utwardzong destruktem bitumicznym oraz elementami
drogowych ptyt betonowych. Poczatek trasy w rejonie skrzyzowania posiada nawierzchnig
Z betonowej kostki brukowej. Istniejagca droga w profilu podtuznym jest w stopniu maksymalnym
dostosowana do uksztattowania terenu, jej szerokos¢ jest zmienna i wynosi od 3 do 5 m. W chwili
obecnej droga nie posiada chodnika ani wyznaczonej drogi dla rowerow.

Na fragmencie gdzie wystepuje ulepszenie nawierzchni gruntowej destruktem bitumicznym
stwierdzono wystepowanie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej. Z uwagi na brak
kraweznikéw stanowigcych ewentualne obramowanie tego fragmentu drogi nie stwierdzono
wystgpowania wpustow ulicznych. Zrzut wod deszczowych z tego fragmentu kanalizacji
deszczowej jest odprowadzony w teren na ktorym zlokalizowany jest zbiornik wodny (dz nr ewid.
201/84).

W terenie zainwentaryzowano system kanalizacji deszczowej, o schemacie przedstawionym na Rys.
3. Linig przerywang zaznaczono fragment istniejacego kanatu o $rednicy DN 215 mm wymagajacy
przebudowy.
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W granicach opracowania objetych koncepcja przebiegu drogi gminnej i drogi dla rowerow
znajduja si¢ sieci uzbrojenia podziemnego takie jak: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja teletechniczna, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ wodociggowa i sie¢ gazowa.

Fot. 6 Istniejaca droga o nawierzchni gruntowej ulepszona destruktem bitumicznym (fragment na ktérym
przewiduje sie budowe miejsc postojowych po stronie lewej niniejszej fotografii)

Fot. 7 Istniejacy teren z widocznymi drogowymi ptytami betonowymi (widok w kierunku m. Siadto Dolne)

2.2 Ochrona konserwatorska

Na terenie objetym planem zagospodarowania przestrzennego znajdujg si¢ stanowiska
archeologiczne objete strefa ,,W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych, polegajacej na prowadzeniu interwencyjnych badan archeologicznych
W przypadku robot ziemnych.
W strefie W III obowigzuja rygory:
1. obowigzek uzgadniania i opiniowania wszelkich poczynan inzynierskich, budowlanych,
i innych podejmowanych w obszarze strefy przez Wojewodzkiej Konserwatora Zabytkow.
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2. w przypadku podjecia decyzji o realizacji inwestycji, obowigzek prowadzenia nadzoru
archeologiczno-konserwatorskiego oraz ewentualnych badan interwencyjnych zgodnie
Z przepisami odrgbnymi;

3. rozpoczgcie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji uzaleznia si¢ od uzyskania
stosownego zezwolenia od Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

LEGENDA

Rys. 4 Wycinek z wyrysu ze studium uwarunkowan kierunkdéw zagospodarowania Gminy Kotbaskowo

2.3 Wymagania w stosunku do ochrony Srodowiska

Na terenie obszaru objetego planem zagospodarowania przestrzennego obowigzujg, z zastrzezeniem
przepisoOw szczegbdlnych nastepujace wymogi z zakresu ochrony srodowiska naturalnego:
1. zakaz lokalizacji obiektéw powodujacych przekroczenie dopuszczalnych norm
zanieczyszczenia Srodowiska poza granicami przynaleznej im dziatki lub wywotujacych
W obrebie swojej dziatki nieodwracalne zmiany srodowiska;
2. zakaz wprowadzania nieoczyszczonych $ciekow lub oczyszczonych w niewlasciwym
stopniu do wod powierzchniowych i podziemnych;
3. na terenie objetym planem nalezy pozostawi¢ do zachowania istniejace zadrzewienia
I zakrzaczenia za wyjatkiem kolidujacych z planowang inwestycja, zaleca si¢ wykonac
nasadzenia rodzimych gatunkéw drzew oraz krzewow;
4, zakaz przeksztatcania zbiornika wodnego (oczko wodne) oraz strefy roslinnosci
nadbrzezne;.
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2.4 Urzadzenia wodne

Odprowadzenie wod opadowych — ustala si¢ istniejacg 1 projektowang kanalizacja deszczowg do
istniejgcego kanatu zbiorczego wod drenazowych i dalej ustala si¢ poprzez ciagi kanalizacji
deszczowej z zrzutem wod po oczyszczeniu do rzeki Odry Zachodnie;j.

Elementy istniejgcej kanalizacji deszczowej mogg podlega¢ modernizacji i rozbudowie.

Wprowadzenie $ciekéw do wod lub do ziemi, a w przypadku drog $ciekami sa wody opadowe
I roztopowe, ujete w systemy kanalizacyjne pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych drog
I parkingdw o trwalej nawierzchni, wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na szczegolne
korzystanie z wod.

Wykonawca powinien przewidzie¢ konieczno$¢ uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na
odprowadzenie $ciekow zgodnie z Ustawg z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (D. U. 2001 nr 115 poz.
1229 ze zmianami).

2.5 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Plac budowy, zaplecze oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowaé w sposob zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, z poszanowaniem
uzasadnionych intereséw 0sob trzecich. Za szkody powstale na skutek dziatan Wykonawcy
w terenie przylegltym lub w istniejacej infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca. Magazyny,
sktady 1 bazy transportowe nalezy lokalizowa¢ poza obszarami zabudowy mieszkaniowe;,
granicami Gtéwnych Zbiornikoéw Wod Podziemnych.

Powstajace w trakcie budowy odpady nalezy segregowac i magazynowa¢ w wydzielonym miejscu,
w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbior przez uprawnione podmioty. Odpady
niebezpieczne, jakie moga si¢ pojawi¢ w ramach Robot budowlanych, nalezy segregowac
i oddziela¢ od odpadow obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne
przedsiebiorstwa zajmujace si¢ ich unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum wycinke drzew 1 krzewow, natomiast drzewa
znajdujace si¢ w obrgbie prowadzonych robot, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Wycinke drzew i krzewdw nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem
legowym ptakow.

Warstwe gleby zdjeta z pasa Robdt nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby sktadowany
material ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu.

1. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

3.1 Wilasciwosci funkcjonalne

Budowana droga gminna oraz droga dla roweréw musi spetnia¢ warunek infrastruktury
ogoblnodostepnej. Nalezy ja zaprojektowaé i wykona¢ uwzgledniajac istniejagce uwarunkowania
gruntowo wodne, terenowe, lokalizacj¢ dziatek przylegajacych do budowanej drogi.

Z planowang inwestycja koliduje istniejaca zielen — drzewa i krzewy, ktore nalezy przewidzie¢ do
wycinki, po uzyskaniu stosownych pozwolen.

Ponadto nalezy przewidzie¢ cigcia sanitarne drzew, w celu usunigcie suchych gatezi w obrgbie
oddziatywania drogi.

Projektowany obiekt nalezy wyposazy¢ w 0znakowanie pionowe i poziome.
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3.2 Wilasciwosci uzytkowe

Przewidziana do budowy droga gminna i droga dla rower6w ma na celu poprawe atrakcyjnosci
I dostgpnosci turystycznej Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego na terenie Gminy Kotbaskowo
oraz zwigkszenia bezpieczenstwa mieszkancoOw oraz turystow gminy.

Projektowana droga dla rowerow wpisuje si¢ w szlak turystyczny pod nazwg ,,Szlak Bielika”
przebiegajacy zaréwno po drogach publicznych jak i odrebnych drogach rowerowych gruntowych
I utwardzonych. Szlak ten o dlugosci 17,5 km prowadzi od Ustowa poprzez Kuréw, Siadto Dolne,
Moczyty do Pargowa i dalej do granicy panstwa. Szlak ten laczy si¢ po niemieckiej stronie
Z ponadregionalnym szlakiem rowerowym ,,Wzdhuz Nysy i Odry”.

Spodziewanym efektem niniejszej inwestycji jest takze poprawa atrakcyjnosci i dostepnosci
turystycznej Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez budowe drogi rowerowej na terenie
Gminy Kotbaskowo oraz zwigkszenia bezpieczenstwa mieszkancoOw oraz turystow gminy.
Realizacja projektu przyczyni si¢ do:

uatrakcyjnienia oraz kontynuacji szlaku rowerowego pomigdzy Kurowem a Siadtem Dolnym,;

— rozwoju infrastruktury turystycznej w Gminie Kotbaskowo;

— potlaczenia drog rowerowych ze szlakami historycznymi i turystycznymi;

— podniesienie poziomu bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego na terenie Gminy
Kotbaskowo poprzez oddzielenie ruchu rowerowego od samochodowego;

— wybudowana droga rowerowa przyczyni si¢ do stworzenia spojnego systemu komunikacji
rowerowej stanowiac element sieci lokalnej;

— rozwoju turystyki rowerowej na terenie gminy;

— wybudowana droga rowerowa bedzie miata pozytywny wptyw na efekt ekologiczny, poprzez
zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz halasu na terenie Gminy Kotbaskowo,
dzieki zwigkszeniu intensywnosci ruchu rowerowego wzgledem samochodowego;

— wzrost poziomu atrakcyjno$ci roweru jako $rodka transportu na terenie G. Kotbaskowo;

— poprawa wizerunku Gminy Kotbaskowo jako miejsca nowoczesnych rozwigzan

komunikacyjnych zach¢cajacych do uprawiania aktywnych form turystyki.

Realizacja inwestycji objgtej niniejszym opracowaniem, wplynie pozytywnie na poprawe
bezpieczenstwa zardwno uczestnikéw ruchu drogowego jak i 0sdb poruszajacych si¢ na rowerze,
atakze pieszych. Dzieki inwestycji bedzie mozliwe praktyczne wyeliminowanie ryzyka
powstawania kolizji z udzialem rowerzystow, pieszych oraz pojazdéow mechanicznych, poprzez
fizyczne oddzielenie potokow ruchu, co znacznie zmniejszy zagrozenie ryzyko utraty zycia
I zdrowia przez osoby poruszajace si¢ po tej trasie.

Na odcinku od km 0+084 do km 0+232 przewiduje si¢ lokalizacje¢ 24 miejsc postojowych
o wymiarach 2,5x6,0 m (parkowanie rownolegte do krawedzi jezdni), dla pojazdow
samochodowych. Rozwigzanie to ma na celu zwigkszenie atrakcyjnosci korzystania z drog
rowerowych. Wzdtuz zatoki postojowej nalezy przewidzie¢ wykonanie opaski zewngtrznej
z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, o szerokosci 0,5 m.
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V. Koncepcja materialowo techniczna (szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno -
uzytkowe)

4.1 Roboty ziemne i przygotowanie terenu

Przed przystgpieniem do budowy drogi gminnej i drogi dla roweréw nalezy dokonaé rozbiorki
istniejgcych elementéw utwardzenia drog takich jak: nawierzchnie z brukowej kostki betonowe;j,
warstwa destruktu bitumicznego oraz nawierzchnie z betonowych ptyt drogowych. Rozbiorce
podda¢ nalezy takze elementy istnicjgcej kanalizacji deszczowej takie jak rury, studzienki itp.

Teren nalezy odchwasci¢, usung¢ z niego warstwe humusu w granicach projektowanych robot
ziemnych i spryzmowa¢ w haldy, wykona¢ roboty ziemne w zakresie wynikajacym
z opracowanego przez Wykonawce projektu budowlanego uwzgledniajac w trakcie tych prac
uwarunkowania wynikajace z dokumentacji geotechniczne;j.

4.2 Sciany oporowe

Nalezy przewidzie¢ wykonanie odcinkowych $cian oporowych umozliwiajacych przeprowadzenie
na terenie dzialek, ktorymi dysponuje Zamawiajacy, budowy drogi gminnej wraz z zatoka
postojowa, drogi dla rowerdw i pieszych, chodnika, w parametrach okreslonych w niniejszym PFU.
Sciany oporowe nalezy wykonaé¢ jako zelbetowe (monolityczne lub prefabrykowane),
zabezpieczone hydroizolacja, drenazem oraz wyposazone w elementy takie jak np. bariery
ochronne.

4.3 Roboty towarzyszace

Na trasie budowanej drogi gminnej i drogi dla roweréw stwierdzono wystepowanie urzgdzen
podziemnych takich jak: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja teletechniczna,
sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa. Nalezy przewidzie¢ usunigcie wszelkich
kolizji z urzadzeniami podziemnymi a projekt uzgodni¢ z wlascicielami tych urzadzen;

Wszystkie wlazy studni, zasuwy, ktore znajda si¢ w projektowanym przebiegu nawierzchni jezdni,
zjazdow, miejsc postojowych, chodnikéw i1 drogi dla roweréw nalezy wyregulowaé do nowych
rz¢dnych nawierzchni.

W przypadku stwierdzenia zbyt ptytkiego umiejscowienia istniejacej infrastruktury technicznej sieci
te nalezy zabezpieczy¢ (np. poprzez zastosowanie rur dwudzielnych) lub przelozy¢ je na wymaganag
glebokos¢ (w przypadku gdyby kolidowaty z dolnymi warstwami konstrukcji nawierzchni). Przed
przystapieniem do w/w robdt w rejonie danej sieci nalezy poinformowa¢ o tym Gestora tej sieci
a roboty prowadzi¢ pod Jego nadzorem.

Nie wyklucza si¢ wystepowania innych niezinwentaryzowanych sieci podziemnych, nie
wykazanych na mapie do celéw projektowych. W przypadku wystapienia niezinwentaryzowanych
sieci nalezy o tym powiadomi¢ Inwestora.

Teren po wykonanych robotach nalezy uprzatngé, a otaczajacy obszar doprowadzi¢
W maksymalnym mozliwym stopniu do stanu istniejacego.
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4.4 Roboty drogowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materialdéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami STWIORB, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera/Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robdot. Wykonawca winien
po zakonczeniu wszystkich robot, uporzadkowac i doprowadzi¢ do nalezytego stanu teren, na
ktorym prowadzit prace, w tym rowniez jego otoczenie.

4.5 Konstrukcje nawierzchni

Warstwa mrozoochronna

Warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi
przez szkodliwe dziatanie mrozu 1 zwigkszenie nosnosci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni.
Warstwe mrozoochronna nalezy zaprojektowaé 1 wykonaé na calej szerokosci korpusu drogowego.
Grubo$¢ warstwy mrozoochronnej nalezy obliczy¢ w oparciu o warunek mrozoodpornosci.

Warstwa odsaczajaca
W przypadku koniecznosci odwodnienia podloza nawierzchni nalezy zaprojektowaé warstwe
odsaczajaca - warstwe zapewniajaca odprowadzenie wody przedostajacej si¢ do spodu nawierzchni.

Warstwa odcinajaca

Warstwa separujaca dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub warstwe ulepszonego podtoza, o ile
wykonane s3 z materiatu ziarnistego, od przenikania do nich drobnych czastek ze spoistego podtoza
gruntowego. Materiatami do wykonania warstwy odcinajgcej mogg by¢ geotekstylia (geowlokniny
i geotkaniny separacyjne) lub w ekonomicznie uzasadnionych przypadkach odpowiednio uziarniony
piasek.

Podloze gruntowe

Podtoze gruntowe nawierzchni - strefa gruntu rodzimego lub nasypowego ponizej spodu konstruke;ji
nawierzchni, ktérej wilasciwosci maja wplyw na projektowanie, wykonanie 1 eksploatacje
nawierzchni. Zakres 1 czestotliwo$¢ badan podtoza nawierzchni sg uzaleznione od zlozonoSci
warunkow gruntowych.

45.1 Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej

Ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem
Warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 o grubosci 15 cm.

Podbudowa zasadnicza
Podbudowa z kamiennego kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu 0/31.5 mm w warstwie
0 grubos$ci min. 22 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P dla KR3 wg WT-2 2014 — cz¢$¢ 1 Mieszanki
mineralno asfaltowe. Wymagania Techniczne, podbudowa z betonu asfaltowego o gr. 7 cm.
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Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W dla KR-3 wg PN-EN 13108-1 i WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta
0 grubosci 5 cm.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR-3 wg PN-EN 13108-1 i WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta
0 grubosci 4 cm.

Skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
Przed przystapieniem do wykonywania poszczegdlnych warstw podbudowy i nawierzchni nalezy
W celu uzyskania wlasciwego potaczenia miedzywarstwowego dokonaé¢ spryskania emulsja
bitumiczng poszczegdlnych warstw:

— w ilosci 0,8 kg/m2 dla warstwy z kruszywa kamiennego o cigglym uziarnieniu;

- w ilosci 0,5 kg/m2 dla pozostatych warstw podbudowy i nawierzchni.

4.5.2 Konstrukcja nawierzchni drogi dla roweréw i pieszych

Ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem

Warstwy ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1.5/2.0 o grubosci
10 cm.

Podbudowa zasadnicza
Podbudowa z kamiennego kruszywa lamanego o ciaggtym uziarnieniu 0/31.5 mm w warstwie
0 grubo$ci min. 15 cm.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od
producenta o grubosci 4 cm.

4.5.3 Konstrukcja nawierzchni chodnika i opaski zewnetrznej

Warstwa odcinajaca z piasku
Warstwa odcinajaca z piasku o grubosci 10 cm.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0 o grubosci 10 cm.

Nawierzchnia kostkowa
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.
3 cm, z wypelnieniem spoin piaskiem. Kolor kostki: szary.

45.4 Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych, zjazdéw i skrzyzowania w km
0+256,54

Warstwa odcinajaca z piasku
Warstwa odcinajaca z piasku o grubosci 10 cm.

Ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem
Warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 o grubosci 18 cm.
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Podbudowa zasadnicza
Podbudowa z kamiennego kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu 0/31.5 mm w warstwie
0 grubosci min. 15 cm.

Nawierzchnia kostkowa

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr.
3 cm, z wypetieniem spoin piaskiem.

Miejsca postojowe: kostka koloru antracyt, separacja stanowisk: kostka koloru szarego.

Zjazdy: kostka koloru czerwonego.

Skrzyzowanie w km 0+256,54: z kostki betonowej brukowej w stylistyce zgodnej z nawierzchnig
istniejaca w ciagu drogi gminnej 195023Z.

4.6 Elementy ulic

Krawezniki betonowe

Obramowanie jezdni, zjazdow, miejsc postojowych, skrzyzowan wykona¢ z krawegznikow 15x30 na
tawie z betonu C12/15 z oporem.

Nalezy wykona¢ regulacj¢ wysokosciowa istniejacych kraweznikow w rejonie przejscia dla

pieszych.

Obrzeza betonowe
Chodnikowe obrzeza betonowe o przekroju 30x8 cm na podsypce piaskowej o gr. 3 cm i szer.
15 cm oraz na tawie z betonu C12/15 z oporem.

Oddzielenie ruchu samochodowego od rowerowego i pieszego

Zaprojektowaé pas zieleni o szer. 0,55 cm (40 cm plyty betonowe + 15 cm kraweznik)
Z betonowych ptyt azurowych 40x60 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm z wypehieniem otworow
humusem z mieszanka traw.

4.7 Organizacja ruchu

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek opracowania projektow organizacji ruchu: czasowej 1 stalej
wraz z uzyskaniem niezbgdnych opinii i zatwierdzen oraz jego ustawienie.
Oznakowanie nalezy wykona¢ w oparciu o ponizsze akty prawne:
— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity)
(Dz. U.z 2012 r. poz. 1137);
— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i1 sygnatow drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393
Z dnia 12 pazdziernika 2002 roku z pdzniejszymi zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej
W sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku).

Tarcze znakéw
Tarcze znakéw nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej ogniowo grub. 1.25 mm o podwdjnie
gietych krawedziach na obwodzie.
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Powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna by¢ réwna — bez wgieé, pofatldowan i otworow
montazowych. Dopuszczalna nierdwno$¢ wynosi 1 mm/m.
Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje zawierajace dane identyfikujace
wyrob 1 producenta w sposob trwaly oraz szczegoétowo okreslajace parametry techniczne danego
produktu:

— nazwg¢ producenta,

— miesigc i rok produkcji znaku,

— typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku,

— oznakowanie znakiem budowlanym lub znakiem CE i numer certyfikatu.

Lico znaku

Znak powinien by¢ wykonany w technice odblaskowe;j z folii typu |. Zastosowane folie odblaskowe
muszg posiada¢ wazng aprobate techniczng wydang przez IBDiM. Nie jest dopuszczalne stosowanie
folii r6znych typow i producentdw na danej tarczy znaku lub tablicy.

Konstrukcje wsporcze
Znaki nalezy umies$ci¢ na stupkach ocynkowanych z rur @ 60 mm i dlugosci wynikajacej

Z wysoko$ci zamontowania znaku.

Gora stupka winna by¢ zabezpieczona korkiem przed warunkami atmosferycznymi.

Drobne elementy takie jak §ruby, podktadki, katowniki mocujace, uchwyty winny by¢ ocynkowane.
Lokalizacja pionowych znakéw drogowych nie moze utrudnia¢ ruchu pieszych. Nalezy w miare
mozliwos$ci znaki lokalizowaé poza ciggami pieszymi. W zalezno$ci od warunkéw lokalnych na
drodze znaki powinny by¢ umieszczane na wysiegnikach z zachowaniem skrajni poziomej
I pionowej.

W przypadku umieszczenia znakow na wysiggnikach nalezy je umiesci¢ w uktadzie poziomym
stosujagc zasade umieszczenia zgodnie z rys. 1.5.2 [Sposoby umieszczenia dwéch znakow
w uktadzie poziomym] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach [Dz. U. Nr 220, poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku].

Oznakowanie poziome:
Nalezy przewidzie¢ oznakowanie poziome grubowarstwowe, chemoutwardzalne drogi gminnej oraz
separacj¢ ruchu rowerowego i pieszego w ciagu drogi dla rowerow.

4.8 Zagospodarowanie terenu wokol Inwestycji — zielen

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé zagospodarowanie terenu polegajace na wykonaniu obustronnych
poboczy ziemnych, o szerokosci 0,75 m lub wigkszej na odcinkach na ktérych zachodzi potrzeba
lokalizacji urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego (np. konieczno$¢ wykonania barier U-11a),
ze spadkiem poprzecznym 6-8% z obsianiem mieszankg traw.

Mieszanke traw nalezy wysia¢ na wyprofilowanej i zageszczonej warstwie czarnoziemu 0 gr. min.
10 cm. Trawnik nie moze by¢ zachwaszczony, w przypadku obecnosci chwastoéw nalezy dokonaé
odchwaszczenia trawnika.

W przypadku wystepowania nasypéw o wysokosci powyzej 1,5 m skarpy nalezy umocni¢ ptytami
prefabrykowanymi azurowymi o wymiarach 40x60 cm, lub poprzez wbudowanie geokraty w celu
zabezpieczenia ich przed rozmywaniem.
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W przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy nie dopuszcza
si¢ ziemi zagruzowanej, przeros$ni¢tej korzeniami, wyjatowionej, zasolonej, lub zanieczyszczonej
chemicznie.

Nalezy przewidzie¢ do wycinki kolidujace z inwestycja drzewa i krzewy a takze dokonaé cigé
pielegnacyjnych w obszarze oddziatywania drogi.

V. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Uzyte w opisach nazwy wilasne nie majg na celu naruszenia art. 29 1 7 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), a majg jedynie za
zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i technologicznych Zamawiajacego. Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania roéwnowazne pod warunkiem spelnienia tego samego poziomu
technologicznego, wydajno$ciowego i1 funkcjonalnego przedmiotu zaméwienia oraz rozwigzania
rownowazne, odnoszace si¢ do zaprezentowanej w niniejszym opracowaniu stylistyki opisanych
elementow realizujacych przedmiot zamowienia.

Zamawiajagcy wymaga, aby przedmiot zamowienia wykonano zgodnie ze wszystkimi elementami
opracowanych projektow, przepisami oraz wiedzg inzynierska.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i poleceniami Zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych prac projektowych i robot budowlanych.
Kontroli Zamawiajacego beda poddane w szczegolnosci:

— rozwigzania projektowane zawarte w  projekcie  budowlanym, wykonawczym
I Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych;

— stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$¢ parametréw z projektami i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowalnych,

— wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcg, beda poddane sprawdzeniu na
okolicznos$¢: uzytych w produkcji materiatéw, receptury, sposobu przygotowania i jakoSci
wyrobu przed i po wbudowaniu,

— sposob wykonania robdot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
I specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdot budowlanych.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btgdow lub opuszczen w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, a o ich odkryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

Dane zawarte w Programie Funkcjonalno Uzytkowym begdg uwazane za wytyczne do opracowania
przez Wykonawce Dokumentéw Wykonawcy a w tym Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

5.1 Forma dokumentacji projektowej do opracowania przez Wykonawce

Przygotowanie 1 realizacj¢ inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci zgodnie
Z wymaganiami wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89
poz. 414 ze zmianami), Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji
0 srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
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oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235, z pdzniejszymi zmianami) oraz Ustawy
Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229 — z p6zniejszymi zmianami).

W ramach zadania nalezy:

— sporzadzi¢ badz pozyska¢ mapy sytuacyjno - wysokosciowe do celow projektowych;

— W razie potrzeby wykona¢ uzupehlniajace badania geotechniczne stuzace do opracowania
rozwigzan konstrukcyjno projektowych;

Opinia geotechniczna winna by¢ opracowana w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463 z dnia 27.04.2012 r.).

— opracowa¢ dokumentacj¢ projektowa — Projekt budowlany i wykonawczy (Projekty
wykonawcze stanowi¢ beda uszczegélowienie Projektu Budowlanego) dla wszystkich
wymaganych branz;

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej winny by¢ zgodne z zapisami Rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu

Sfunkcjonalno uzytkowego (Dz. U. poz. 1129 z 24.09.2013 r.) w formie planow, rysunkow lub innych

dokumentow umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych,

doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462).

— opracowac¢ materiaty do uzyskania stosownych uzgodnien, pozwolen, zezwolen, zatwierdzen,
zgloszen/pozwolen do wlasciwych organdw i instytucii;

— opracowan plansze zbiorczg sieci 1 urzadzen podziemnych;

— uzyska¢ decyzje administracyjng umozliwiajagca wykonanie robot budowlanych (uzyskanie
decyzji pozwolenie na budowe/zgloszenie);

— opracowac przedmiar robot budowlanych;

— dokona¢ inwentaryzacji zieleni 1 uzyskac¢ zgod¢ na wycinke;

— opracowac Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dla kazdego
asortymentu robot (STWIORB);

— opracowac projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot wraz z uzyskaniem niezbgdnych
opinii i zatwierdzen;

— opracowac projekt statej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem niezbednych opinii i zatwierdzen;

— zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktorym mowa w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami),

— sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawczg 1 przekazac jg Inwestorowi;

— dokonac¢ zgloszenia o zakonczeniu robot budowlanych,

— W imieniu Inwestora uzyska¢ decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie.

Wszystkie materialty wyjSciowe, uzgodnienia, decyzje Wykonawca pozyskuje wlasnym kosztem
I staraniem. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Na trasie budowanej drogi gminnej i drogi dla roweréw stwierdzono wystepowanie urzadzen
podziemnych takich jak: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja teletechniczna,
sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa. Nalezy przewidzie¢ usuni¢cie wszelkich
kolizji z urzadzeniami podziemnymi a projekt uzgodni¢ z wilascicielami tych urzadzen. Nalezy
przewidzie¢, mozliwo$¢ istnienia nienaniesionego na mapach uzbrojenia podziemnego
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| zabezpieczenia lub przelozenia tego uzbrojenia. Ewentualne wszelkie koszty zwigzane
z zabezpieczeniem lub przetozeniem uzbrojenia ponosi Wykonawca.

Uwaga:

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy prowadzenia dziennika korespondencji urzedowej
dotyczacej uzyskiwania wszelkich: uzgodnien, decyzji administracyjnych, itp. ktéry bedzie zawierat
informacje dotyczace daty wystagpienia z wnioskiem oraz daty uzyskania odpowiedzi wlasciwego
urzedu.

Wykonawca rob6t budowlanych podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany
bedzie do:
1. realizacji robot w oparciu o zatwierdzone projekty wykonawcze i wykonanie pelnego
zakresu robot budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacja techniczna;
prowadzenia pomiardéw i badan kontrolnych;
prowadzenia dziennika budowy;
sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
5. przygotowanie dokumentow do odbioru koncowego zgodnie z pkt. 7.5.4.

o

Realizacja powyzszego zakresu winna by¢ wykonywana w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego
przez Wykonawce posiadajacego stosowne do$§wiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez
0soby o odpowiednich kwalifikacjach, okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajacemu do zatwierdzenia w nastgpujacych
etapach:
— Etap | Koncepcja przebiegu 1 proponowanych rozwigzan projektowych;
Wykonanie opracowania pn. , koncepcja” rozwigzania projektowego drogi gminnej i drogi dla
rowerow |1 przedloZenia jej Zamawiajgcemu w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.
Zamawiajgcy w ciggu 14 dni od dnia otrzymania koncepcji, zaakceptuje jg bgdz zgtosi ewentualne
uwagi. Po zaakceptowaniu koncepcji przez Zamawiajgcego, Wykonawca przystgpi do opracowania
dokumentacji projektowe;j.
— Etap Il Projekt Budowlany, obejmujacy wszystkie niezbgdne branze, wykonany w oparciu
0 uzgodniong koncepcj¢, z uzgodnieniami, pozwoleniami itp i decyzja pozwolenie na
budowe/zgloszeniem,
— Etap Il Projekt Wykonawczy, STW1ORB, Przedmiar robot.

Jezeli projekt budowlany bedzie zawieral uszczegdtowienia w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym do wykonania rob6t budowlanych, opracowanie Projektu Wykonawczego mozna
pomina¢ rozszerzajac Projekt Budowlany o STWiORB i przedmiar robot.

Z chwilag gdy Zamawiajacy uzna, ze przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi
dokumentami sa zgodne z wymogami Umowy, podpisze Protokét Odbioru Cze$ciowego na
Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla Etapu 11 i 11I.
Protokot odbioru powinien zawierac:
— datg wystawienia dokumentu,
— nazwe dokumentacji projektowe;j,
— nazwg strony przekazujacej 1 odbierajacej dokumentacje,
— nazwy opracowan bedacych przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilosci egzemplarzy,
— listg zatagcznikow,
— o$wiadczenie, ze dokumentacja zostala wykonana zgodnie z Umowa, aktualnie
obowigzujagcymi przepisami, normami 1 wytycznymi, oraz , ze zostala wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Strona 23 z 36



Wszystkie parametry techniczne, informacje o zastosowanych materialach winny, przed
sporzadzeniem projektu budowlanego, uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego.

Akceptacja Projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za biedy
projektowe lub niezgodnos¢ projektu ze stanem istniejgcym.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu Projekt w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w formie elektronicznej na no$niku CD — 1 egz. Wersja elektroniczna winna by¢ zapisana
w formacie pdf., dwg., doc., ath lub rownowaznym.

Wykonawca z chwila przekazania Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji, dolaczy
do Projektu oswiadczenie, Ze jest on wykonany zgodnie z Umowa, obowiazujacymi
przepisami, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy inzynierskiej oraz ze zostal wykonany
W stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

5.1.1 Wymagania ogélne dotyczace Dokumentacji Projektowej

Wszystkie wymagane materialy wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne, optaty
wynikajace z uzgodnien itp. Wykonawca pozyskuje wiasnym staraniem i na wlasny koszt. W razie
potrzeby wystapi do Zamawiajacego o udzielenie stosownych upowaznien.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy inzynierskiej, wymaganiami technicznymi
I wymaganiami Zamawiajacego.

Zakres 1 tre$¢ dokumentacji projektowej powinna by¢ dostosowana do specyfiki 1 charakteru
obiektu oraz stopnia skomplikowania robot budowlanych.

Szata graficzna
Wykonawca wykona dokumenty w szacie graficznej, ktora speinia nastepujace wymagania:

— zapewnia czytelnos$¢, przejrzystos¢ i jednoznacznos¢ tresci,

— cze$¢ opisowa bedzie sporzadzona na komputerze,

— 1lo$¢ arkuszy bedzie ograniczona do niezb¢dnego minimum,

— calo$¢ dokumentacji bedzie oprawiona a na odwrocie okladki bedzie umieszczony spis
tresci,

— calo$¢ dokumentacji musi zawiera¢ uzyskane uzgodnienia, decyzje administracyjne,
pozwolenia.

5.2 Inne ustalenia

Odkryty w czasie robot budowlanych gruz budowlany, kamienie itp. winny by¢ przez Wykonawce
usunigte z placu budowy i jego otoczenia.

Utrzymywanie wyjazdu, sprz¢tu budowlanego i $rodkow transportowych z terenu prowadzonych
robot na droge gminng w nalezytym stanie nalezy do obowiazkow Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Nalezy przewidzie¢ obsluge geodezyjng inwestycji; wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych
w celu oceny jako$ci wykonanych robot.

Strona 24 z 36



CZESC INFORMACYJNA

V1. Informacje ogolne

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem dzialek nr ewdi. 76/2, 38/2, 47, 201/93,
50/3, 44, 41/2, 201/92 z obrgbu geodezyjnego Siadlo Dolne oraz dz nr ewdi. 25/21 z obrgbu
geodezyjnego Kuréw na ktorych beda prowadzone roboty budowlane.

VIl. Dokumenty potwierdzajace zgodno$s¢ zamierzenia z wymogami wynikajacymi
Z odrebnych przepiséow

Teren, na ktorym prowadzone begda roboty budowlane jest objety planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kolbaskowo Uchwata Nr I1I/11/06 Rady Gminy Kotbaskowo z dnia 29
grudnia 2006 w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cze$ci
obrebu Siadto Dolne i Kurow w gminie Kolbaskowo [Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego z 2007 r. nr 22, poz. 309] i stanowi teren oznaczony symbolem 01 KDg
(przeznaczenie: droga dojazdowa oznaczona symbolem ,,D”, publiczna gminna).

7.1 Dokumenty budowy

Podstawowym dokumentem budowy, bedzie Dziennik Budowy, przekazany przez Zamawiajacego
w czasie przekazania placu budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy tj. Kierowniku Budowy a zapisy w nim dokonywane muszg by¢
prowadzone na biezgco i1 beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza by¢ czytelne, dokonane technika,
w porzadku chronologicznym, bezpo$redni jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
data 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru. Wszystkie dokumenty budowy beda
przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7.2 Wymagania dotyczace robét

Wykonawca winien wzig¢ pod uwage zapisy wynikajace z Ustawy Prawo Budowlane Art. 10
[Wyroby budowlane] Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob
trwaly o witasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie podstawowych wymagan, mozna stosowac przy wykonywaniu
robot budowlanych wylgcznie, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu lub udostepnione na
rynku krajowym zgodnie z przepisami odrebnymi, a w przypadku wyrobow budowlanych - rowniez
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

Zrédta uzyskania materiatéw
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
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proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czg¢$ci) materiatow z danego zrdédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badanh w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych w czasie postepu robot.

Wykonawca winien posiada¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajace, iz wszystkie materiaty uzyte
do wbudowania pochodza z legalnego zrodta.

Odtworzenie trasy i punktéw wysokos§ciowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i1 pomiary geodezyjne niezbedne do

szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
I uprawnienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
W czasie trwania robot.

7.2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

7.2.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Po przeprowadzeniu rozbiorek Wykonawca ma obowigzek:
a) zgromadzenia powstajacych odpadéw w sposob selektywny,
b) zapewnienia wlasciwego postepowania w czasie rozbiorki z odpadami
niebezpiecznymi i zgromadzenia ich w sposob zapewniajgcy ochrone srodowiska,
C) przekazania odpadow niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dzialalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych;
d) zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajacych w fazie budowy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Zamawiajacego.
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Wykonawca bedzie utrzymywac¢ plac budowy do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Roboty drogowe prowadzi¢ tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Przy
prowadzeniu robot nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkéod w przyleglych obiektach.
Nalezy unikaé przerw w prowadzeniu robdt.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ budowe przed kradziezga 1 dewastacja oraz zapewnié
bezpieczenstwo na placu budowy, przejmujac skutki finansowe z tego tytutu.

Wykonawca jest zobowigzany dbaé o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na
zewnatrz a takze niezwloczne usuwanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zb¢ednych materiatow,
urobku, gruzu, odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzan prowizorycznych a po zakonczeniu
rob6t na dzien odbioru koncowego uporzadkuje teren.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koncowego i protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca umieSci w widocznym miejscu tablice informujace
0 prowadzeniu robot i zakazie wstepu dla 0s6b postronnych na teren budowy.

Wykonawca winien umiescic¢ tablice informacyjng wynikajaca z zapisoOw ustawy Prawo Budowlane.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w Ceng ofertowa.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

7.2.3 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowal w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i1 wykaficzania Robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokol Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla ludzi, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dzialania,

b) podczas wykonywania wycinki drzew i krzewow nalezy zwroci¢ uwage na ptasie gniazda.

, Na podstawie art. 52 ustawy o ochronie przyrody w terminie od 1 marca do 15 pazdziernika
zakazuje si¢ usuwania gniazd ptasich z obiektow budowlanych i terenow zieleni. Nieprzestrzeganie
bgdz naruszenie ktoregokolwiek z zakazow lub ograniczen obowiqzujgcych w stosunku do ptakow
objetych ochrong gatunkowq, w tym niszczenie ich gniazd w okresie legowym (...)”

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacj¢ baz, warsztatoéw, budynkow mieszkalnych, magazynow, sktadowisk, ukopow
I drog dojazdowych;
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscia powstania pozaru.

W przypadku prowadzenia robot w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i1 przesuszenia w wyniku prowadzenia robdt odwodnieniowych.

W bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi
dojazdowe. Wokot kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa.

7.24 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzgt przeciwpozarowy,
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0soOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

7.2.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do
robot beda mialy aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na $rodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materialow od wlasciwych organ6éw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji odpadoéw zgodnie z odrebnymi
przepisami. Dokumenty potwierdzajagce te czynnoSci stanowig element dokumentacji
powykonawczej.

7.2.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera/Inspektora Nadzoru 1 zainteresowane wladze oraz bedzie znimi wspotpracowat
dostarczajagc  wszelkiej pomocy potrzebne] przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
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odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach geodezyjnych.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. W celu ograniczenia drgan Wykonawca powinien prowadzié¢
Roboty sprzetem niewywotujgcym nadmiernych wibracji i innych negatywnych efektow.

7.2.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sanitarne
w tym przeno$ng toalete typu TOY-TOY oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Umownej.

7.2.8 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robot 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru koncowego robot.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

7.2.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
I W sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera/Inspektora o swoich dzialaniach, przedstawiajac
kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

7.2.10 Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepisé6w prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw
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oile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy
I przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajagce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Roéznice pomi¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i1 przedtozone Inzynierowi do
zatwierdzenia.

7.2.11 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy uporzadkowaé otoczenie wykonanego odcinka drogi
polegajace na usunigciu gruzu, duzych kamieni, korzeni drzew i krzewow itp., nawiezieniu 10 cm
warstwy czarnoziemu, zaggszczeniu go i obsianiu mieszankami traw.

Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia do stanu pierwotnego terenow ktore ulegly
zniszczeniu na skutek prowadzonych robot.

7.2.12 Wykopaliska

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (DZ.
U. z 2003 nr 162 poz. 1568) w przypadku odkrycia podczas prowadzenia rob6t budowlanych
obiektu archeologicznego, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, Wykonawca
jest zobowigzany do wstrzymania roboét, ktore mogg uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
zabezpieczenia przedmiotu 1 miejsce jego odkrycia. Wykonawca lub osoba petnigca nadzor
archeologiczny na budowie jest zobowigzana niezwlocznie, nie dtuzej niz w terminie 3 dni
przekaza¢ zawiadomienie o zaistniatym zdarzeniu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow
(WK2).

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora
Nadzoru 1 postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier/Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu
z Zamawiajagcym 1 Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokos¢ kwoty,
0 ktora nalezy zwigkszy¢ cen¢ kontraktowaq.

7.3 Kontrola jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robot i jakosci materialow poprzez odpowiedni
system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium i sprz¢t niezbedny do pobierania probek
I badan materialow i Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialéw i Robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z SSTWiORB. Ponadto dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca. Raporty z przeprowadzonych badan, Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi
Nadzoru jak najszybciej, w celu kontroli.

7.3.1 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Wykonawca winien wkalkulowa¢ w koszt oferty badania wykonywane z nastepujaca
czgstotliwoscia:

— roboty ziemne: wskazniki zaggszczenia - na kazde rozpoczete 500 m2 min. 1 badanie,

— podbudowy: wszystkie warstwy - na kazde rozpoczete 500 m2 min. 1 badanie,

— warstwa $cieralna: na kazde rozpoczete 500 m2 min. 1 badanie.

Inzynier/Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera/Inspektor Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow i robot, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty i roboty
nie zostang przez Wykonawce usunig¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.3.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIiORB, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaré6w lub badan, Wykonawca powiadomi InZyniera/Inspektor
o0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Inspektora.

7.3.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz przed odbiorem robot ulegajacych zakryciu.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Inspektorowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.4 Zasady rozliczania

Zamawiajacy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla Wykonawcow.
Dla potrzeb odbioru i rozliczenia robdt, Zamawiajacy ustala nastgpujace elementy rozliczeniowe, po
wykonaniu i odbiorze ktoérych, beda dokonywane ptatnosci:
— dokumentacja projektowa wraz z uzyskanie decyzji i pozwolen;
— roboty budowlane po zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych i wprowadzeniu stalej
organizacji ruchu.
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Wykonawca po podpisaniu Umowy winien sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo — finansowy
uwzgledniajacy podzial na w/w elementy rozliczeniowe, harmonogram winien by¢ sporzadzony na
wzorze uzgodnionym z Zamawiajgcym i przez Niego zaakceptowany.
Platnosci czgsciowe beda dokonywane w oparciu o spisany Protok6t Odbioru Czgsciowego przez
uczestnikow Procesu Inwestycyjnego po wykonaniu nizej wymienionych pozycji rozliczeniowych:
— dokumentacji projektowej wraz z decyzjami i pozwoleniami 3,3%  wynagrodzenia
Umownego;
— roboty budowlane po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych i wprowadzeniu statej
organizacji ruchu i uzyskaniu decyzji pozwolenie na uzytkowanie 96,7% wynagrodzenia
Umownego.

Szczegolowe zasady platnosci zostang okreslone w Umowie na realizacje zadania.

7.5 Odbior robot

7.5.1 Rodzaje odbiorow robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
a) odbior dokumentacji projektowe;j,
b) odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
€) odbidr koncowy;
d) odbior pogwarancyjny.

7.5.2 Odbior dokumentacji projektowej

Wykonawca dostarczy projekt w formie cyfrowej na nosniku CD w formie umozliwiajacej wglad
do tresci rysunkowej. Projekt Budowlano - Wykonawczy musi by¢ uzgodniony z Zamawiajacym
lub upowaznionym przez Zamawiajacego Inspektorem Nadzoru i przedstawiony do akceptacji
Z klauzula o kompletnosci. Klauzula o kompletno$ci musi zawiera o$wiadczenie o ktérym mowa w
pkt 5.1 PFU.

Z chwila gdy Zamawiajacy uzna, ze przekazane do odbioru opracowania wraz z innymi
dokumentami sa zgodne z wymogami Umowy, podpisze Protokét Odbioru Czg$ciowego na
Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla Etapu Il i 11I.
Protokot odbioru powinien zawierac:
— datg wystawienia dokumentu,
— nazwe dokumentacji projektowe;j,
— nazwge strony przekazujacej i odbierajacej dokumentacje,
— nazwy opracowan bedacych przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilo$ci egzemplarzy,
— liste zatacznikow,
— o$wiadczenie, ze dokumentacja zostala wykonana zgodnie z Umowa, aktualnie
obowigzujagcymi przepisami, normami i wytycznymi, oraz , ze zostala wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

7.5.3 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiory robot ulegajacych zakryciu beda polegaly na finalnej ocenie jakosci i kompletnosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru dokonuje
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Inspektor Nadzoru przy udziale Wykonawcy Robot. Gotowo$§¢ do przeprowadzenia odbioru robot
zanikajagcych Wykonawca zglasza wpisem do Dziennika Budowy, a odbior zostanie
przeprowadzony niezwlocznie nie pdzniej jednak niz w terminie 2 dni od daty dokonania wpisu
w Dzienniku Budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 zakres robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie
przeprowadzonych pomiaréw geometrycznych, dokumentéw zawierajacych wyniki badan
laboratoryjnych w oparciu o zapisy zawarte w Dokumentacji Technicznej i STWIORB.

7.5.4 Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce — Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera/Inspektora i Zamawiajgcego.

Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentacji odbiorowe;j.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera/Inspektora, Wykonawcy i Kierownika Budowy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny ilosciowej i jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentdéw, wynikow badan
I pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentami kontraktowymi.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
W robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i STWiORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.

7.5.5 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robodt jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzadzony wedlug. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Recepty i ustalenia technologiczne, jezeli bylty wymagane.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).
Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z STWIORB.

ok~ wnN
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6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialdow zgodnie
z STWIORB.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot.

9. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wedhug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5.6 Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.5.5. ,,0dbior koncowy robot”.

7.6 Inne informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robét budowlanych

7.6.1 Dokumentacja geotechniczna — wyniki badan gruntowo wodnych na terenie
budowy

Zamawiajacy udostgpnia Opini¢ geotechniczng opracowang przez Laboratorium drogowo
budowlane ,,Labos” z pazdziernika 2017 r. W razie koniecznosci Wykonawca wykona badania
uzupetniajace w celu uszczegdlowienia warunkow posadowienia obiektu. Za uzupelniajgce
opracowanie Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

VIIl. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem dziatek nr ewdi. 76/2, 38/2, 47, 201/93,
50/3, 44, 41/2, 201/92 z obrgbu geodezyjnego Siadto Dolne oraz dz nr ewdi. 25/21 z obrgbu
geodezyjnego Kuréw na ktorych beda prowadzone roboty budowlane.

8.1 Przepisy prawne i normy

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamoOwienia zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.
Wykaz aktéw prawa nie wytacza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej
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przepisoéw, o ile w trakcie realizacji zamowienia beda one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie
wylacza konieczno$ci przestrzegania przepisow, ktore wejda w zycie po dniu sktadania ofert.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 1129 z 24.09.2013 r.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr
120, poz. 1126 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430, z pdzn zmianami);

Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. nr 115, poz. 1229 — z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiardw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
2013, poz. 1235, z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z pozniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdinoty, a takze
kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000
(Dz.U. 2013 poz. 1302)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568,
z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa o zamowieniach publicznych z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z pézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 - z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z p6zn
zmianami);

Ustawa z dnia 13.06.2014 o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawie o systemie oceny
zgodnosci ( Dz.U 2013 , poz. 898)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.03.121.1139);
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.
28.
29.
30.

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 — z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463 z dnia
27.04.2012r.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) (Dz. U. z 2012 r. poz.
1137);

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 roku w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z dnia 12 pazdziernika
2002 roku z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegOtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003 roku).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr
80 poz. 717 ze zmianami).

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
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